

Warta, 24.06.2021 r.

WOA.271.7.2021.Zp

### **Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, ogłoszonego BZP, Platformie Zakupowej i BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie w dniu 11.06.2021 roku na wykonanie zadania pn. Przebudowa ulicy Szymańskiego w Warcie oraz drogi wewnętrznej Duszniki – Piaski.

W związku z wieloma wnioskami dotyczącymi wyjaśnienia treści SWZ ww. postępowania, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1 i art. 286 ust. 1 Pzp udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści SWZ.

Pyt. 1. Bardzo prosimy o załączenie profilów włączeń przykanalików od wpustów do studni. Brak danych z rzędnymi.

Odp. Pyt. 1. Nie dysponujemy profilami przykanalików. Na profilu drogi są podane rzędne wpustów ulicznych, a na mapie rzędne istniejących studni kontrolnych kolektora deszczowego.

Pyt. 2. Na PZT jest 9 szt. wpustów w ulicy Szymańskiego, natomiast kosztorys podaje 10 szt. W związku z tym ilościowo jest 65,5m kanału DN160, a nie 67,7m. Prosimy o sprecyzowanie ilości.

Odp. Pyt. 2. Na PZT jest 10 wpustów wpust nr 10 znajduje się poza krawędzią ulicy Szymańskiego na skrzyżowaniu z ul. Prefektoralną. Przedmiar jest prawidłowy.

Zamawiający informuje, że przedłuży termin składania ofert. Termin składania ofert zostaje zmieniony z 29.06.2021 r. do godz. 10:00 na 02.07.2021 r. do godz. 11:00. Ulega zmianie również termin otwarcia ofert z 29.06.2021 r. godz. 11:00 na 02.07.2021 r. godz. 12:00. Zmienia się termin związania ofertą z do 28.07.2021 r. na do 31.07.2021 r.

**Burmistrz Warty**

**/-/ Krystian Krogulecki**