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Zalacznik nr 11 do SWZ

UMOWANR ....cccevviininnen.
zawarta w dniu .......... 2023 rokKU W .o pomiedzy:
Umowanr .........eeeeee.
W dniu ...ccovveerevcneecscnncenns 2023 roku pomiedzy Gming Warta, z siedziba: ul. Rynek im.

W1 St. Reymonta 1, 98-290 Warta, NIP 827-213-95-26, REGON 730934542, zwana w
dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowana przez:

Krystiana Kroguleckiego - Burmistrza Warty,

przy kontrasygnacie Grazyny Zdunek - Skarbnik

A FIFING ceeeiiiiiiiiiiniiniiicninntiesiinntisssssssnessssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanss
Z STCUZIDA cconeeirirriiinrininiicninnicnsnnicsssnissssnsssssnesssstssssssssssssossssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssossnsssssass
REGON ....ccovvievvnrcncnerccnns S\ 1 , zwang w dalszej treSci umowy

zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

W wyniku postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z p6zn. zm. ) [zwane] dalej takze
,ustawa Pzp”’] na wykonanie zadania pn.: ,,Budowa instalacji odnawialnych Zrodel energii
w Gminie Warta.”,

Cze$¢ 1 — Instalacje fotowoltaiczne *

Czes¢ 2 — kotly na biomase *

zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia okresla opis przedmiotu zamowienia w formie
Programu Funkcjonalno Uzytkowego (dalej PFU) do ktérego odpowiednio zastosowanie
maja przepisy Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2021 r. poz. 2454), ktory wraz z oferta Wykonawcy, wstepnym harmonogramem
rzeczowo finansowym robot sktadanym przed podpisaniem umowy i szczegbélowym
harmonogramem rzeczowo finansowym robot sktadanym do 14 dni od podpisania
umowy stanowig zalacznik do niniejszej umowy. Przedmiot zamowienia musi by¢
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa a takze zgodnie z najlepsza
wiedza 1 do§wiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannosci.
2. Dokumentacja techniczna winna by¢ na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana
przez Wykonawce z Zamawiajagcym oraz uzytkownikami koncowymi. Brak konsultacji
1 uzgodnien przyjetych rozwigzan w dokumentacji technicznej uprawnia Zamawiajacego
do zadania wprowadzenia zmian w dokumentacji na kazdym etapie realizowanej
inwestycji na ryzyko i koszt Wykonawcy.
3. Zakres rzeczowy, przedmiotu umowy, obejmuje w szczegdlnosci:
1) wykonanie dokumentacji technicznej, obejmujace;:
a) przeprowadzenie wizji lokalnych i na ich podstawie wykonanie dokumentacji
technicznej w oparciu o PFU, zgodnie z przepisami i obowigzujagcymi Polskimi

* Zamawiajacy pozostawi zapisy dla wybranej cze$ci



i Europejskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz poprzedzona
uzgodnieniami z Zamawiajagcym

b) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien projektowych, w zakresie
wynikajacym z przepisow, jezeli odrgbne przepisy obowigzek taki beda naktadac
w tym uzgodnien z rzeczoznawcg ds. p. pozarowych,

¢) uzyskanie wymaganych przepisami Prawa Budowlanego uzgodnien i pozwolen na
realizacj¢ projektu jezeli odrgbne przepisy obowigzek taki beda naktadac,

2) wykonanie dostawy przedmiotu umowy w ramach calo$ciowej realizacji zadania na
wykonanie zadania pn. ,,Budowa instalacji odnawialnych zrédel energii w Gminie
Warta” wraz z montazem w oparciu o opracowang i zatwierdzong dokumentacje
techniczng,

3) wykonanie niezbgdnych robot towarzyszacych w tym m.in. rozbiorki i odtworzenia
nawierzchni, wykonanie robot ziemnych, odtworzenie terenu do stanu pierwotnego
oraz pozostatych prac niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia

4) przygotowanie 1 przekazanie uzytkownikom koncowym instrukcji korzystania
z zamontowanych instalacji.

5) przygotowanie niezbednej dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie i
przekazanie do lokalnego zakladu energetycznego wnioskow o zainstalowanie
dwukierunkowych licznikdw energii elektrycznej. (w zakresie Czgsci 1) *

6) przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich uzytkownikow montowanych instalacji
w zakresie sposobu ich uzytkowania oraz przygotowanie i przekazanie w wersji
papierowe]j instrukcji obstugi i eksploatacji.

7) przeprowadzenie uruchomienia instalacji.

8) dopelnienie, w imieniu Zamawiajacego, wszelkich wymogoéw  prawnych
upowazniajacych do rozpoczgcia robot, zgodnie z odno$nymi przepisami prawa
obowigzujacymi w dacie podejmowania poszczegolnych czynnosci prawnych.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego uzgadniania opracowan projektowych

1 uzyskiwania akceptacji Zamawiajacego oraz do przedlozenia Zamawiajagcemu

opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu w jego

siedzibie:

1) dokumentacji technicznej opracowanej w formie papierowe] — opisowej
1 graficznej, w tym:

a) dokumentacje¢ techniczng dla kazdej lokalizacji - 2 egz.

b) Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét - 1 egz.

oraz dodatkowo w/w dokumenty nalezy przedtozy¢ na nosniku cyfrowym — plyta
CD lub pendrive — 1 egz. w wersji PDF i edytowalnej. Dokumentacja powinna zosta¢
przekazana spigta, w opisanych segregatorach wraz ze spisem tresci.

2) o$wiadczenia, ze projekt zostal wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢,

Opracowana dokumentacja musi spelnia¢ wymagania okre$lone aktualnymi przepisami

prawa.

Wykonawca w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest

do przedlozenia Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajagcemu wnioskéw materiatowych, ktore

zawieraly beda szczegétowe zestawienia sprzetu i urzadzen (ze wskazaniem producenta
typu 1 modelu lub opisu umozliwiajacego identyfikacje), ktore Wykonawca uzyje do
wykonania Przedmiotu umowy.

Przedstawienie sprzetu 1 urzadzen niezgodnych z OPZ lub odpowiadajacych

rownowaznosci opisanej w SWZ spowoduje odstgpienie od umowy w terminie 14 dni od



10.

1.

daty przedstawienia zestawienia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym z przyczyn

zawinionych przez Wykonawce.

Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest stale informowac

Inspektora Nadzoru i1 Zamawiajacego o postepie prac. W tym celu Wykonawca na

wzorze przygotowanym przez Inspektora Nadzoru bedzie na jego wniosek przekazywat

raport z postepem prac. Raport sktadany bedzie w terminie 3 dni roboczych. Zakres

objety raportem obejmowat bedzie m.in.:

1) informacj¢ o planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej dla kazdej
z lokalizacji;

2) informacj¢ o wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej;

3) moc dobranej instalacji i jej lokalizacje;

4) planowany termin montazu instalacji;

5) informacj¢ o zamontowaniu instalacji;

6) informacj¢ o terminie ztozenia wniosku do zaktadu energetycznego;

7) inne niezbedne informacje wymagane przez Inspektora nadzoru /Zamawiajacego
niezbe¢dne do okreslenia stopnia zaawansowania inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu i Inspektorowi

Nadzoru dostep do bezptatnej platformy w formie dysku sieciowego lub innej przestrzeni

wirtualnej na ktorej wykonawca zobowigzany bedzie umieszczaé na biezaco dla kazdej

lokalizacji:

1) dokumenty z przeprowadzonej wizji lokalnej;

2) dokumentacje¢ techniczng w wersji elektroniczne;.

§2

Wykonawca o$wiadcza, ze przystuguja lub beda mu przyshugiwaé prawa autorskie

majatkowe do dokumentacji stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, bedacej utworem w

rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktéra powstanie w wyniku

wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utworu, o ktéorym

mowa

w ust. 1, tj. do catej dokumentacji bedacej przedmiotem umowy oraz do wszelkich

egzemplarzy

w/w dokumentacji sporzadzonych w wykonaniu umowy na nast¢gpujacych polach

eksploatacji:

1) wykorzystania dokumentacji bgdacej przedmiotem umowy do realizacji inwestycji
w catosci lub czesci,

2) utrwalania 1 zwielokrotnienia kazda mozliwa technika, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

3) dokonywanie w sporzadzonej dokumentacji zmian wynikajacych z uzasadnionych
potrzeb Zamawiajacego z chwilg podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego bez
ograniczenia.

4) wykorzystania dokumentacji w czeSci lub w calosci do nowych opracowan
technicznych,

w tym réwniez niezwigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,

5) opracowania dokumentacji na potrzeby Zamawiajagcego po podpisaniu protokotu
zdawczo-odbiorczego — bez ograniczen.

6) Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych jest zawarte
w wynagrodzeniu, ktoére okresla § 10 ust. 1 umowy. dokonywanie w sporzadzonej
dokumentacji zmian wynikajacych z uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego, za$§ z
chwilg podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego - bez ograniczenia,



7) wykorzystania dokumentacji w cze$ci lub w catosci do nowych opracowan
technicznych,

w tym réwniez niezwigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,

8) opracowania dokumentacji na potrzeby Zamawiajacego po podpisaniu protokotu
zdawczo-odbiorczego — bez ograniczen.

3. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych na wszystkich polach
eksploatacji, rowniez mogacych powsta¢ w przysztosci, jest zawarte w wynagrodzeniu,
ktore okresla § 10 ust. 1 umowy.

4. W przypadku wystapienia przez osobg¢ trzecia z roszczeniem w stosunku do
Zamawiajacego z tytulu praw autorskich Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu
wszelkich kosztow 1 strat poniesionych przez Zamawiajacego w zwigzku z pojawieniem
si¢ takich roszczen.

5. Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedstawi do zatwierdzenia
przez Zamawiajagcego po pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru szczegdtowy
harmonogram rzeczowo-finansowy robdt z uwzglgdnieniem termindéw wykonania, ktory
zawiera¢ bedzie:

1) okres realizacji i zakres czynno$ci przygotowawczych,

2) kolejnos¢ wykonywania czynnoS$ci oraz terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia
poszczegblnych etapow lub elementow robot z podaniem ich zakresu i1 wartosci
netto/brutto zgodnych z oferta wraz z uwzglednieniem termindw 1 zakresu rzeczowo-
finansowego przedmiotdw odbioru kofcowego.

6. Zaakceptowany przez Zamawiajacego szczegdlowy harmonogram stanowi¢ bedzie
zatacznik do umowy.

7. Postgp robot winien odpowiadaé ww. harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych
termindw jest podstawowym obowigzkiem Wykonawcy.

8. Wszelkie zdarzenia 1 fakty zaistniale w trakcie wykonywania prac, niespowodowane
dziatalnoscia Wykonawcy a majace jego zdaniem wplyw na harmonogram robodt
1 zachowanie ww. termindw muszg by¢ zglaszane na piSmie Zamawiajagcemu w terminie
do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiajacy (w konsultacji z Inspektorem Nadzoru) oceni
zaistniatg sytuacje 1 jej wplyw na termin realizacji prac.

9. Wykonawca, wylacznie na wniosek Zamawiajacego, w przypadkach op6znien w realizacji
etapéw inwestycji, opracuje w terminie trzech dni, nowy, aktualny harmonogram 1
przedlozy go do zatwierdzenia Zamawiajagcemu, przy zachowaniu umownego terminu
zakonczenia robot.

10. W przypadku dopuszczonych przez umowe zmian termindw wykonania robot,
Wykonawca opracuje w terminie trzech dni harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5,
uwzgledniajacy przedmiotowe zmiany.

11. Zmiana szczegdélowego harmonogramu wymaga zgody Zamawiajacego na pismie pod
rygorem niewaznosci.

§3
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 do:
Czes¢ 1: 110 dni od daty zawarcia umowy. *
Czes$¢ 2: 110 dni od daty zawarcia umowy. *
2. Realizacja prac, o ktérych mowa w § 1 odbywac si¢ bedzie w dwdch etapach:
1) przeprowadzenie wizji lokalnych 1 opracowanie kompleksowej dokumentacji
technicznej: .... dni od dnia podpisania umowy (ETAP I);
2) wykonanie dostaw, montazu i uruchomienia instalacji w oparciu o opracowang
dokumentacje techniczng do .... dni. (ETAP II)
Terminy o ktorych mowa w pkt 1) 1 2) biegng réwnolegle.



. Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu
umowy bedzie protokot koncowy odbioru robot podpisany przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca sporzadzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej,
przez ktora nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot w dwoch egzemplarzach.

. Wykonawca po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, przekaze Zamawiajagcemu na 5
(pig¢) dni przed terminem odbioru koncowego przedmiotu umowy dokumentacje
powykonawczg oraz $§wiadectwa jakosci wyrobu a takze dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ realizacji prac z aktualnymi przepisami w trzech egzemplarzach.

. Przed podpisaniem protokolu koncowego odbioru robdt Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu certyfikaty i atesty na wbudowane materiaty.

. Na wszystkich atestach 1 certyfikatach kierownik robot naniesie zapis ,,Materiat
wbudowano w ramach inwestycji ,,Budowa instalacji odnawialnych Zrdédel energii
w Gminie Warta” w formule ,,zaprojektuj 1 wybudu;.”

. Wykonawca wystawi indywidualng karte gwarancyjng dla kazdej zamontowane;j instalacji
fotowoltaicznej, kotla.

§4

. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o zauwazonych wadach

w dokumentacji w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wynikla szkod¢ na skutek zaniechania

zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat

w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania przez dostarczenie informacji pisemnej

do siedziby Zamawiajgcego o wykonaniu robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z 5

dniowym wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie na

wezwanie Zamawiajacego odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do ich

zbadania, a nastgpnie przywrodcic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za roboty, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

. O osobie Podwykonawcy oraz zakresie powierzonych mu prac Wykonawca zawiadomi

Zamawiajacego najpozniej na 5 dni przed planowanym terminem rozpoczecia realizacji

tych prac. Podwykonawca ma prawo przystapi¢ do ich realizacji, o ile przed uptywem 5-

dniowego terminu Zamawiajacy nie wniesie sprzeciwu.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118, 119, 122 Prawa

zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,

wykonawca jest obowigzany wykaza¢é zamawiajagcemu, iz proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

. Przy realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art.

437,447,464 1 465 ustawy PZP.

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian
w zawarte] umowie jest obowigzany do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej
umowy lub propozycji zmian wraz z przedtozong zgoda wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.
2) Wymogi nalozone wobec tresci zawieranych umow z podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami;



a) Umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
faktury,

b) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna
niz te okreslone w umowie podstawowej pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca
¢) w umowie wysokos$¢ 1 warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moga by¢ bardziej rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowe]

pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca

d) termin realizacji, sposéb spetienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej] umowy musi
by¢ zgodny z wymogami okreslonymi w SWZ.

e) zakazuje si¢ wprowadzenia do umowy zapisoéw, ktore bedg zwalniaty wykonawce
z odpowiedzialnosci wzgledem zamawiajagcego za roboty wykonane przez
podwykonawce lub dalszych podwykonawcow.

3) Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty przekazania projektu umowy sktada pisemne
zastrzezenia do jej tresci. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym
uwaza si¢ projekt umowy za zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane , dostawy 1 ustugi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia. Powyzszy obowigzek nie dotyczy umow na dostawy i ustugi o ktorych
mowa niniejszym punkcie jezeli: ich warto$¢ nie przekracza 0,5% wartos$ci
inwestycji o ile nie przekracza kwoty 50.000 zlotych.

§5

. Zamawiajacy ustali Inspektora nadzoru inwestorskiego (dalej inspektor nadzoru) nad
robotami stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy i po podpisaniu umowy poinformuje
o tym na piSmie Wykonawce.

. Wykonaweca ustali Kierownika robOt ................cooooiiiiiiiiiiiiiiii..

§6

Jezeli Zamawiajacy zwrécei sie¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby,
ktora nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje
zadanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 3 dni opusci teren budowy i nie
bedzie miata zZadnego dalszego wpltywu 1 zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi
z wykonywaniem umowy.
. Zamawiajacy moze zwrdcic¢ si¢ o usunigcie okreslonych osob, gdy osoby te:

1) nie przestrzegaja przepisow BHP/PPOZ lub w inny bezprawny sposob zaktocaja

prawidlowy

tok prac,
2) nie prowadza dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
3) nie wykonuja robdt budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do
terenu budowy i1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda
wykonywane.
. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywa¢ dokumenty,
o ktorych mowa w art. 3 pkt 13 1 art. 46 ustawy Prawo budowlane.
. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnos$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow bedzie ponosit wylaczng odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg.
. Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robot, Wykonawca



ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

§7

. Wykonawca w ramach przystugujacego mu wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1:

1) przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na
sktadowanie materialow 1 narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw.
Koszty zwigzane z poborem energii elektrycznej, wody i innych mediéw pozostaja po
stronie Wykonawcy i sg objete wynagrodzeniem ryczaltowym, o ktorym mowa w § 10,
niezaleznie od tego, kto jest wtascicielem nieruchomosci, z ktérej media sg pobierane,

2) zapewni dozor terenu budowy jak rowniez ochrong znajdujgcego si¢ na nim mienia,

3) przeprowadzi branzowe proby i odbiory techniczne i technologiczne oraz sporzadzi
dokumentacje powykonawcza,

4) usunie materialty zbedne z placu budowy na wysypisko $mieci, uporzadkuje teren
budowy, przywroci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywdzki
odpadéow Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu stosowny dokument potwierdzajacy,
z przekazania odpadoéw do utylizacji podmiotowi uprawnionemu,

5) zapewni przywrdcenie do stanu pierwotnego wjazdow, ogrodzen oraz miejsc
realizowanych robot, w tym celu wykonawca bedzie zobowigzany przekazac
Inzynierowi Kontraktu kopi¢ protokotu odbioru przywrocenia do stanu pierwotnego
miejsc realizowanych robot odebranych bez uwag przez wiascicieli/samoistnych
posiadaczy posesji lub przedstawienia dokumentacji fotograficznej miejsca
realizowanych robot przed rozpoczeciem 1 po jego zakonczeniu w celu udowodnienia
przywrocenia do stanu pierwotnego, jezeli wlasciciel posesji odmowit przyjecia robot,

§8

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materialow wtasnych

uzgadniajac je z Zamawiajagcym.

. Materialy 1 urzadzenia muszg odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu

1 stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach

budowlanych oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

oraz wynikajacych z projektu wykonawczego. Musza one posiada¢ certyfikat zgodnos$ci

z Polska Norma lub aprobate techniczna.

. W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawié¢

dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materialow. Badania te Wykonawca

wykona na wlasny koszt.

. Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajacego do przekazania

$wiadectw jako$ci materiatow dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak

bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna itp.), jak réwniez do uzyskania

akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

. Jezeli do =zakresu robot wykonanych, w danym okresie rozliczeniowym wchodza

urzadzenia oraz systemy mechaniczne, elektryczne Iub elektroniczne Wykonawca

dostarczy dodatkowo po 1 egz. instrukcji eksploatacji 1 konserwacji tych urzadzen wraz

z kopiami ich gwarancji.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte z niewykonania badz

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

. W zakresie, w jakim: Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy okreslit w SWZ

wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy

o prac¢ osob wykonujacych czynnosci wchodzace w zakres przedmiotu zamowienia jako

pracownik fizyczny wykonujacy instalacje¢ dostarczonych urzadzen.

a) Przed zawarciem niniejszej umowy 1 rozpoczeciem pracy nowo zglaszanych
pracownikow do realizacji czynnosci, do ktorych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia



0sOb na umow¢ o prac¢ Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu list¢ pracownikow
wlasnych 1 podwykonawcéw wraz z o$§wiadczeniem, ze okazane do wgladu kopie
umow o prac¢ osob wymienionych na tej liScie s zgodne z prawda (Zamawiajacy nie
bedzie kopiowat, gromadzil ani przetwarzat danych osobowych zawartych
w okazanych umowach o pracg.) Nieprzedlozenie listy osdb majacych wykonywac
przedmiot zamdwienia upowaznia Zamawiajacego 1 wyznaczonego przedstawiciela
do niedopuszczenia tych oséb do pracy.

b) W przypadku zmiany sktadu osobowego Personelu Wykonawcy zapisy lit. a) stosuje
si¢ odpowiednio.

c) Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przediozyc
Zamawiajgcemu umowy o prace oraz inne dokumenty (na przyklad z ZUS)
uwiarygadniajgce zatrudnienie osob realizujacych czynnosci, do ktorych odnosi si¢
Obowigzek Zatrudnienia. Nieprzedtozenie umow i innych dokumentéw (nie okazanie
do wgladu), o ktorych mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia
Obowigzku Zatrudnienia.

d) Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci Personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji prac.

8. W przypadku mozliwosci wczesniejszego uruchomienia poszczegolnych instalacji

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ wcezesniejszego przejecia ich do eksploatacji na

podstawie porozumienia zawartego z Wykonawca.

§9
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania polisy OC na kwot¢ nie mniejsza niz warto$¢
zlozonej oferty z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczgcia robot do
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi — od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialno$¢
cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczacych pracownikéw
1 0s0b trzecich, a powstalych w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy.

§ 10
1. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy, za prace skladajace si¢ na
przedmiot umowy, okreslony w § 1, w wysokosci:

CzeSC 1: i zl brutto, (stownie: ......cccoiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienien. ),
w tym podateck VAT wg stawki ....%, w kwocie....... ztotych, wynagrodzenie
Nettor.....oviiiiiiiieina, zh (stownie:...........ooooii ). *
Cze8C 20 i, zh brutto, (stownie: .....cociiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinns ),
w tym podatek VAT wg stawki ....%, w kwocie....... ztotych, wynagrodzenie
Nettor.....coovviiiiiiiiiina, zh (stownie:..............ooi ). *

2. Wykonywanie robot przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcoOw odbywac si¢ moze
za zgoda Zamawiajacego wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647' Kodeksu
cywilnego.

3. Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie okreslone w ust. 1, stanowi wynagrodzenie
ryczattowe 1 jest niezmienne przez caly okres realizacji Umowy poza przypadkami
okreslonymi w niniejszej umowie oraz przepisami prawa.

4. Wynagrodzenie obejmuje ryzyko ryczattu i1 jest niezmienne przez caly okres realizacji
umowy, chociazby w trakcie jej obowigzywania miaty miejsce okolicznosci rzutujace na
koszty realizacji zadania, ktérych Wykonawca nawet przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci nie mogt przewidzied.



5. Wprowadza si¢ nastgpujace zasady dotyczace ptatnosci wynagrodzenia naleznego dla
Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci:

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy
za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianego
w przepisach ustawy o podatku od towarow 1 ustug.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy na ktory beda dokonywane ptlatnosci

a) jest rachunkiem umozliwiajacym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktorym mowa powyze;.

b) jest rachunkiem znajdujacym si¢ w elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie o podatku od towarow i ustug.

3) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie speinia warunkow okreslonych
w pkt. 2, opdznienie w dokonaniu ptatno$ci w terminie okreslonym w umowie,
powstale wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci
wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej platnosci badZz dokonania
ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do
zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen
z tytulu dokonania nieterminowe;j ptatnosci.

4) Strony postanawiaja, ze nie jest dopuszczalny bez zgody Zamawiajacego przelew
wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy na osobe¢

trzecia.
§ 11
1. Przedmiot zamowienia zostanie rozliczony w nastepujacy sposob:
- Czes¢ 1*

a) Na podstawie faktur czgsciowych i faktury koncowe;.

b) Podstawa do wystawienia faktur czeSciowych przez Wykonawce jest dokonanie
pozytywnego odbioru czesciowego robot - zamoOwienia przez Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajacego, po uprzednim dokonaniu odbioru inspektorskiego robot-
zamoOwienia. Zamawiajacy dopuszcza dwa odbiory czeSciowe przez caty okres
realizacji zamowienia.

c) Zamawiajacy dopuszcza wystawienie dwoch faktur czesciowych i1 faktury koncowe;j
z zastrzezeniem, ze faktura koncowa nie moze stanowi¢ mniej niz 20%
wynagrodzenia okre§lonego w §10 ust 1 umowy.

— Cze$c¢ 2*

a) Na podstawie faktur czgsciowej 1 faktury koncowe;.

b) Podstawa do wystawienia faktury cze¢sciowej przez Wykonawce jest dokonanie
pozytywnego odbioru czesciowego robot - zamoOwienia przez Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajagcego, po uprzednim dokonaniu odbioru inspektorskiego robot-
zamoOwienia. Zamawiajacy dopuszcza jeden odbior czgSciowy przez caly okres
realizacji zamowienia.

c) Zamawiajacy dopuszcza wystawienie jednej faktury czesciowej 1 faktury koncowe;j
z zastrzezeniem, ze faktura koncowa nie moze stanowi¢ mniej niz 20%
wynagrodzenia okreslonego w §10 ust 1 umowy.

2. Za gotowos¢ do odbioru koncowego rozumie si¢ zainstalowanie wszystkich instalacji

w ramach realizowanego zadania i zgloszenie wszystkich instalacji do podtagczenia do

sieci energetycznej przez zaklad energetyczny.



Podstawa do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce jest dokonanie
pozytywnego odbioru koncowego robot-zamowienia przez Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajacego, po uprzednim dokonaniu odbioru inspektorskiego robdt-zamowienia.
Faktury czgsciowe 1 koncowe 1 zalgczniki do faktur musza by¢ zgodne
z harmonogramem, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 lub 10.

§ 12
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni liczac od dnia dorgczenia
Zamawiajagcemu prawidtowo i zasadnie wystawionej faktury wraz z protokolem odbioru
Dokumentacji Projektowej/robot (koncowym) podpisanym przez Zamawiajacego bez
uwag wraz z kompletnymi dokumentami odbiorowymi i dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okre§lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
Za dzien zaptaty wynagrodzenia uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcow, to warunkiem zaptaty przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
1 dalszym podwykonawcom.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty, o ktorym mowa
w ust. 4, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia, ktére odpowiada
wartosci  wymagalnego ~ wynagrodzenia  naleznego  podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy/, ustalonego w oparciu o protokot odbioru koncowego.
Zamawiajacy z naleznosci przyshugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl, uprzednio zaakceptowang
przez Zamawiajacego, umowe o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo.
Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci, o ktorej mowa w ust. 51 6 , zwrdci si¢ do
Wykonawcy, aby ten w terminie 7 dni zlozyl pisemne wyjasnienie powodow nie
uregulowania zobowigzan wobec podwykonawcy/dalszego podwykonawcy (przy czym
Wykonawca nie moze powolaé si¢ na potracenie roszczen wzgledem podwykonawcy,
czy dalszego podwykonawcy). Po uzyskaniu wyjasnien Wykonawcy, Zamawiajacy
moze:
1) odmowi¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy,

§ 13
Przed podpisaniem umowy, Wykonawca ztozy u Zamawiajacego dokument
stwierdzajacy zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy w kwocie stanowigcej 5 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty
................... = PLN (STOWNIE: ..ooiiiiiiiiieiieeieeeeeeeeee e sveeesvee e eneneeennes/ 100).
Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu Umowy Jest ........cccevverreeeveneeniennnene



4. Czgs¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robdt zgodnie z umowa, w wysokosci 70
% calo$ci zabezpieczenia zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

5. Pozostala cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia stuzaca do
pokrycia roszczen w ramach rekojmi za wady 1 gwarancji, zwrocona zostanie
Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady 1 gwarancji.

6. Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze ulec zmniejszeniu z tytutu
potracen kar umownych badz innych naleznosci na rzecz Zamawiajgcego,
w szczegoOlno$ci naliczonych za ztg jako$¢ robot, nie dotrzymania terminu zakonczenia
prac lub naktadow poniesionych przez Zamawiajgcego na usuni¢cie ewentualnych wad,
jezeli nie dokonatl tego Wykonawca.

§ 14
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami w szczegolnosci techniczno-budowlanymi,
normami oraz przepisami BHP oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

§ 15

1. Po wykonaniu catosci robdt objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy
do odbioru koncowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajacego.

2. Do zawiadomienia zakonczenia robot Wykonawca zalacza:

1) dziennik budowy potwierdzajacy gotowo$¢ do odbioru potwierdzono wpisem

kierownika robot i1 Inspektora Nadzoru.

2) operat powykonawczy w 2 egz., ktory musi zawierac:

a) dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami podpisana przez
kierownika robdt i Inspektora Nadzoru — 2 kpl.,

b) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty =zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane
przez autora projektu i Inspektora Nadzoru oraz ze teren budowy zostal uprzatniety
— 1 egz.,

c) atesty, certyfikaty 1 aprobaty zgodno$ci na wbudowane materialy zgodnie ze
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot - 1 egz.,

d) karty gwarancyjne na zamontowane instalacje — 2 kpl.

3. Odbior koncowy nastagpi do 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajagcego przez
Wykonawece i dostarczenia kompletu dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2.

4. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru najpdzniej w ciggu 14 dni, liczac od daty
rozpoczecia odbioru, o ile nie nastapi przerwanie czynnosci odbiorowych.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

1) nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad lub
brakow,

2) nie nadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy zazgda ponownego wykonania robot lub
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia warto$ci uzytkowe;j
przedmiotu umowy. Odbior robot z wadami nie nadajagcymi si¢ do usuni¢cia moze
nastapi¢ wylacznie w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o trwatosci przedmiotu
umowy potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru, a fakt ten nie moze by¢ podstawg do przedtuzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy o ktéorym mowa w § 2, natomiast bedzie podstawa do naliczenia przez



Zamawiajacego stosownych kar umownych za nienalezyte wykonanie umowy. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek usunigcia wad 1 ponownego zgtoszenia elementu do
odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 16
Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren wykonywania prac
- przywréci¢ go do stanu pierwotnego. Przywrocenie terenu nalezy udokumentowaé poprzez
podpisanie stosownego o$§wiadczenia z wlascicielem nieruchomosci.

§ 17
W przypadku zlej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujacymi normami
1 przepisami), stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (powiadomienie na pismie),
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

§ 18

1. Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych robot
istniejgce w czasie odbioru koncowego oraz za wady i awarie powstate po odbiorze w
okresie trwania r¢kojmi.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie,
zawiadamiajagc o terminie ogledzin. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie po
przeprowadzeniu ogledzin. O dacie ogledzin Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na 7
dni przed planowanym terminem.

4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy
wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunigcie. Usunigcie wady stwierdza si¢
protokolarnie.

5. W razie nieusuni¢cia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie ujawnionych wad
wykonanych robot lub w przypadkach niecierpigcych zwloki Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

6. Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢é Wykonawcy wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

§ 19
1. Na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, niezaleznie od udzielonej rekojmi na okres
......... miesigcy Wykonawca udziela Zamawiajacemu .... miesiecznej gwarancji jakos$ci

wykonanych prac.

2. Uprawnienia z tytulu gwarancji nie naruszaja uprawnien Zamawiajacego z tytulu rekojmi.

3. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona
napraw przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez
Zamawiajacego na ich realizacj¢, Zamawiajagcy ma prawo zaangazowacl innego
Wykonawce do usunigcia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca
zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za
przekroczenie terminu usunigcia wad 1 usterek liczonych do faktycznego terminu ich
wykonania przez wykonawce lub innego Wykonawce.

5. Re¢kojmia za wady:
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1) Zamawiajacemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie,
przystuguja uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady fizyczne 1 wady prawne przedmiotu
umowy.

2) Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter
bezwzgledny 1 jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

3) Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastgpuje na zasadach okreslonych w §13
niniejszej UMowy.

. Gwarancja jakosci:

1) Niezaleznie od r¢kojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajagcemu
miesiecznej gwarancji jakosci wykonania prac. Termin gwarancji bedzie liczony od
dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

2) Szczegdtowe warunki gwarancji  zostaly okreslone we wzorze dokumentu
gwarancyjnego stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy.

3) W dniu sporzadzenia protokotu koncowego odbioru robot Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kart¢ gwarancyjna zgodng ze wzorem, o ktérej mowa powyze;j.

Bieg gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem koncowym odbioru przedmiotu umowy przez

Zamawiajacego.

. W okresie gwarancyjnym i trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia

powstatych wad (usterek) jak rowniez biezacych napraw i1 konserwacji w terminie
ustalonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie usuwatl wady (usterki) w okresie odpowiedzialno$ci swoim kosztem
1 staraniem.

. Usunigcia wady (usterki) oraz dokonanie napraw bedzie stwierdzone protokolarnie, po

uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajacego o jej usunigciu lub
dokonaniu.

11. Czas reakcji na zgtoszenie usterki: przystgpienie do usunigcia usterki nie przekroczy
odpowiednio 48 godz. dla instalacji fotowoltaicznych 1 24 godzin dla kotléw od
zgltoszenia usterki (pocztg elektroniczng lub sms), z wytaczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy.

12. Naprawa gwarancyjna bedzie wykonana w terminie nie dluzszym niz 14 dni, liczac od
dnia przyjecia zgloszenia (poczta elektroniczng lub sms), chyba ze Strony w oparciu
o stosowny protokot koniecznosci wzajemnie podpisany uzgodnig dluzszy czas naprawy.

13. Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od
zgloszenia istnienia wady do usunigcia wady stwierdzonego protokolarnie.

§ 20

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone beda kary

umowne:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za zwloke skutkujacg niedotrzymaniem terminu koncowego wykonania robot
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwloki;

2) za zwlok¢ w przekazaniu dokumentacji technicznej, o ktéorej mowa w § 3 ust. 2
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwloki;

3) za zwloke w przedlozeniu do zatwierdzenia szczegdtowego harmonogramu, o ktérym
mowa w § 2 ust. 51 10 w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

4) za przedtozenie szczegdtowej kalkulacji do umowy niezgodnego z wymaganiami
SWZ 1 niedokonanie jej zmiany w terminie 2 dni roboczych od jej przekazania do
poprawienia w wysokosci 5 000 zt za kazdy dzien zwloki;



5) za niedotrzymanie terminu na zlozenie raportu o ktorym mowa w § 1 ust. 9
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy;

6) za brak utrzymania i aktualnego uzupetiania platformy o ktérej mowa w § 1 ust. 10
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwtoki;

7) za niedotrzymanie ktéregokolwiek z termindéw wskazanych w zatwierdzonym
szczegblowym harmonogramie, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 lub 10 w wysokosci 0,05
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

8) za zwloke w usunieciu wad i usterek w okresie rgkojmi i gwarancji w wysokos$ci
0,2 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki
liczonej od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego na usunig¢cie wad;

9) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego (niezaleznie czy na podstawie
umowy czy tez na podstawie kodeksu cywilnego) z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
umowy;

10) za niewywigzanie si¢ z zadeklarowanego obowigzku spetnienia aspektow spotecznych
zgodnie z zapisami SWZ;

11) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji Przedmiotu Umowy przy
pomocy 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 8 ust.
7 - w wysokosci 5 000 zt nie wigeej niz 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
10 ust. 1;

12) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy;

13) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokos$ci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy;

14) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokos$ci 2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy;

15) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

1) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru konicowego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od nastepnego
dnia po terminie, w ktérym odbior miat by¢ zakonczonys;

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
umowy.

3. Naliczone kary umowne staja si¢ wymagalne jezeli Wykonawca w terminie 5 dni od daty
otrzymania o$wiadczenia zlozonego przez Zamawiajacego o naliczeniu kar umownych nie
dokonat ich zaptaty.

4. Wykonawca wyraza zgod¢ na potragcenie faktury naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Ustala si¢ gorny limit kar umownych na poziomie do 20 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

6. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach
og6lnych przepisow Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysokos¢ kar
umownych
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§ 21

. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy.

W przypadku odstagpienia od umowy przez jedng ze stron, Wykonawca powinien
natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ niezakonczone roboty oraz plac budowy.

. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od

kazdego ze zdarzen wymienionych ponizej, gdy:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajgty caly majatek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;

4) Wykonawca pozostaje w opdznieniu wigcej niz 10 dni z realizacja szczegdlowego
harmonogramu finansowo rzeczowego.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni, gdy

Zamawiajacy bezpodstawnie odmawia dokonania odbioru robo6t lub odmawia bez podania
przyczyn podpisania protokotu odbioru.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robot w toku wg stanu
na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, ktéra byla powodem odstapienia od umowy;

3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie po6zniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

7. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania odbioru rob6t wykonanych do dnia odstapienia od umowy,
zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejecia terenu budowy.
Postanowienia ust. 5 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 22

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania zmian umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na warunkach wskazanych
w art. 454 1455 ustawy Pzp, ze szczegdlnym uwzglednieniem zmian wskazanych ponize;j:

1. wykonanie rob6t zamiennych dopuszcza si¢ w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robdt, moga
by¢ dokonywane zmiany technologii wykonania elementow robdt. Dopuszcza si¢ je
tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce¢ rozwigzanie jest rownorzedne
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje opis przedmiotu zaméwienia (dalej
OPZ). W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony
z autorem OPZ zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga akceptacji 1 zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego ktory korzysta
z opinii Inzyniera Kontraktu.

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany
rozwigzan technicznych wynikajacych z umowy Zamawiajacy sporzadza protokot robot
zamiennych, a nastepnie dostarcza dokumentacj¢ na te roboty.

3) koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne do



prawidlowego 1 zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

4) koniecznos$¢ zrealizowania OPZ przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, a zmiany te uniemozliwig
przekazanie obiektu do uzytkowania.

5) W przypadku, gdy okreslone w pkt 2) zmiany spowoduja wzrost kosztéw, roboty te
beda traktowane jako dodatkowe i Zamawiajacy sporzadzi aneks na wykonanie robot
dodatkowych.

6) Rozliczenie robdt zamiennych o ktorych mowa w pkt. 1) - 5) nastgpuje w oparciu
o czynniki cenotworcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub
szczegotowej kalkulacji. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym lub kalkulacji
cen materiatow lub urzadzen przyjmuje si¢ za prawidlowe $rednie ceny z ostatniego
opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. realizacji przedmiotu zaméwienia lub
udokumentowang najnizsza cen¢ z trzech porownywalnych cen z hurtowni z tymi
materialami.

7) Zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robot
dodatkowych lub wystapienia okoliczno$ci skutkujacych zmiana wynagrodzenia na
warunkach okreslonych w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku;

1) rezygnacji z czesci zakresu robot do wykonania.

2) braku konieczno$ci wykonania robot wyniktych z bledoéw stwierdzonych w OPZ

3) modyfikacji przedmiotu zamdéwienia w zwigzku z wystagpieniem robot dodatkowych lub
powtarzajacych za roboty zaniechane

4) jezeli warto$¢ robot zamiennych bedzie mniejsza od podstawowych.

5) zmniejszenie wynagrodzenia o ktérym mowa w pkt 1) - 4) nastgpuje w oparciu
o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

. Zmiana terminu zwigzanego z wykonaniem umowy, ktdéra uprawnia do zmiany

szczegotowego harmonogramu finansowo rzeczowego, ktéry wymaga akceptacji

Zamawiajacego nastapi w nastepujacych okolicznosciach:

1) Zmiana terminu przewidzianego na zmian¢ czgSciowego terminu i zakonczenie
przedmiotu umowy, tj.:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych dla pory roku lub utrzymuja si¢ przez
dhuzszy okres czasu co uniemozliwia prowadzenie robot budowlanych z uwagi na
uwarunkowania techniczne i technologiczne wynikajace z norm,

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne, lub lokalne,
epidemie oraz inne uwarunkowania niezalezne od producenta materialéw
dostarczajacego gtowne materialty lub sprzet czynniki ktore wstrzymaty produkcje),
majacej bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonania robét,

¢) konieczno$¢ usunigcia bteddéw lub wprowadzenie zmian w OPZ o czas niezbgdny
do ich usunigcia,

d) przestojow 1 opdznien zawinionych przez Zamawiajacego, lub uzytkownikow
koncowych instalacji,

e) wystgpienia okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

f) wydtuzenie o czas powstaly w wyniku nie zawarcia umowy w pierwotnym terminie
zwigzania ofert¢ o czas niezbedny na wykonanie robot zamiennych Iub
dodatkowych

g) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnos$ci:

e przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.



e odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien
na skutek btedow w OPZ.
h) skrdécenie terminu realizacji zakresow czgsciowych oraz terminu koncowego,
1) zmiana terminéw czastkowych bez zmiany terminu koncowego jest dopuszczalna
w okolicznos$ciach niespowodowanych dziatalnoscig Wykonawcy,

4. Zmiany materialowe. Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmiany materialow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze:

1) spowoduja obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajacego na eksploatacje
1 konserwacje¢ wykonanego przedmiotu umowy;

2) wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisOw (nastgpca zmienianego materiatu lub urzadzenia);

3) zmiana materiatow lub urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych
w ofercie w przypadku wycofania lub niedostgpnosci na rynku materiatu lub urzadzenia
oferowanego;

4) zmiana materialéw lub urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych
w ofercie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, pod warunkiem iz niniejsza
zmiana nie powoduje zmiany ceny ofertowe;;

5. Dokonanie zamiany kierownika budowy (robdt) na osobg o kwalifikacjach wymaganych w
SWZ oraz zmiang 0s6b zatrudnionych na umowe o prace.

6. W przypadku zmiany przepisow dotyczacych podatku VAT kwota umowy ulegnie
odpowiednio zmianie o warto$¢ wynikajaca z roznicy w stawce podatku VAT.

7. Zmiany sposobu oraz terminu rozliczenia z wykonawcg za wykonanie przedmiotu
zamowienia w przypadku, gdy sytuacja budzetowa Zamawiajacego pozwoli na
wczesniejsze rozliczenie z Wykonawcg za wykonane prace lub gdy konieczna bedzie
zmiana sposobu rozliczania otrzymanego dofinansowania.

8. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, poza zapisami ustawy, ktore
przed wprowadzeniem do umowy wymagaja zgodnej akceptacji stron umowy,
z wylaczeniem postanowien okreslonych w ust. 2, gdzie podjecie decyzji o zmniejszeniu
wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

§23
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajduja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych oraz
przepisy innych aktow normatywnych powotanych w tresci umowy 1 majacych
zastosowanie ze wzgledu na jej przedmiot.

2. Strony postanawiaja, 1z w razie ewentualnych sporow w  relacji
Zamawiajacy/Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, poddadzg si¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

§ 24
Wszelkie zmiany tre§ci umowy moga nastapi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 25
Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa dla kazdej
ze stron.



§ 26

Integralng czg¢$¢ niniejszej umowy stanowig :

a.

Specyfikacja warunkéw zamoéwienia.

b. Oferta wykonawcy
C.
d. Opis przedmiotu zamowienia - PFU

Kalkulacja ceny



