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PROGRAM FUNKCIJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa zamoéwienia: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dostawe i wykonanie robét
montazowych zwigzanych z wykonaniem 189 mikro instalacji fotowoltaicznych
o facznej mocy 937,38 kWp oraz montazem 43 kottdw opalanych biomasg w
wybranych budynkach jednorodzinnych w ramach projektu ,Budowa Instalacji

Odnawialnych Zrédet Energii w Gminie Warta”.

Adres:
Budynki mieszkalne jednorodzinne zlokalizowane na terenie gminy Warta

zgodnie z wykazem dofgczonym do PFU

Nazwy i kody grup robét:

09 331 200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

09 332 000-5 Instalacje stoneczne

45 300 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45 311 100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45 315 600-4 Instalacje niskiego napiecia

45 315 300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45 315 100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

71 320 000-7 Ustugi inZynieryjne w zakresie projektowania
45 317 300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzeri rozdzielczych
45 300 000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

45 332 200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.

Zawartos$¢ opracowania:
1. CzeS¢ opisowa.

2. Czes¢ informacyjna

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 10 maja 2013 r. poz. 1129 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.



1.CZESC OPISOWA.

1.1. Opis ogdiny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie projektéw i uzyskanie niezbednych decyzji, opinii
i pozwolen (o ile bedg wymagane) oraz wykonanie prac budowlano-montazowych i
instalacyjnych zwigzanych wykonaniem 189 mikroinstalacji fotowoltaicznych o moc ponizej
10 kWp oraz montazu 43 szt. automatycznych kottow biomasowych.

Zamdwienie obejmuie :
= opracowanie wielobranzowego projektu technicznego instalacji PV oraz modernizacji zrédet
ciepfa,
= uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajgcym z obowigzujgcych przepisdw,
= wystepowanie w imieniu inwestora we wszystkich kwestiach zwigzanych z wykonaniem
prac oraz sprawach formalnych wymaganych przez dostawce energii,
= Wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem:
o Montazem konstrukcji wsporczych pod instalacje PV
Montazem paneli PV na przygotowanych konstrukcjach
Montazu instalacji DC i AC
Montazu inwerteréw
Wykonania uktadow zabezpieczen
Potgczenia z istniejgcymi instalacjami elektrycznymi w budynkach
Wykonaniem  instalacji  odgromowych  zamontowanych  generatordow
fotowoltaicznych o ile bedzie to niezbedne
Uruchomieniem instalacji
Montazem kottéw, armatury towarzyszacej oraz instalacji kominowej
Adaptacjg pomieszczenia kottowni (o ile bedzie to konieczne)
Pofaczeniem z istniejgcymi instalacjami
Demontazem istniejgcych kottow
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Ewentualne wykonanie prac zwigzanych z przebudowg uktadéw kominowych, wentylacji
pomieszczen i uktadu hydraulicznego zrédet cieta oraz dostarczenie, zainstalowanie urzadzen
zabezpieczajgcych m.in. ogrodzen, o$wietlenia bedzie realizowane przez beneficjentéw korncowych
na ich koszt poza projektem.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ zamierzenia.

Zamawiajgcy oczekuje, ze w wyniku wykonania prac powstang niezalezne instalacje generatoréw
fotowoltaicznych, ktére zostang zamontowane na dachach budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych, dachach budynkéw gospodarczych oraz na gruncie.

Zamawiajgcy wymaga aby posadowienie modutéw byto w kazdej lokalizacji zoptymalizowane pod
katem mozliwosci montazowych, pochylenia i skierowania w kierunku potudniowym.

Dopuszcza sie montaz wschdd/zachdd.

Produkowana energia zuzywana bedzie na miejscu a ewentualne nadwyzki oddawane do sieci
elektroenergetycznej i w okresach niedoboru produkgcji energii elektrycznej z instalacji PV ,,odbierana”
w ramach istniejgcego systemu opustow.

Planuje sie, ze zamontowanych zostanie 189 instalacji PV o mocach od 2,04 kWp do 9,86 kWp
kazda.

W 43 lokalizacjach zostang zamontowane (w migjsce istniejgcych) kotty o mocach od 15 do 30 kW
opalane biomasg drewniang w formie pellet wyposazone w automatyke pogodowg oraz ukitad
automatycznego podawania paliwa z zasobnika przykottowego. Jezeli bedzie to niezbedne
przebudowane powinny by¢ uklady kominowe, wentylacja pomieszczenia i uktad hydrauliczny
kottowni.



Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywato negatywnie na Srodowisko naturalne i jest zgodne z
przepisami prawa budowlanego, miejscowymi planami urbanistycznymi, nieruchomosci nie sg objete
ochrong konserwatora zabytkow.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Obecnie obiekty zasilane z w energie z sieci elektroenergetycznej, dostawcag energii jest PGE
Dystrybucja S.A. Sprzedawcami energii s rézne podmioty w tym miedzy innymi PGE Obrét S.A.,
PGNiG Obrét Detaliczny Sp. z o.0.

Energia elektryczna w obiektach zuzywana jest na cele gospodarstw domowych.

W przypadku istniejgcych zrodet ciepta sa to kotty opalane weglem montowane w réznych okresach.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

W wyniku wykonania prac projektowych powinna powsta¢ dokumentacja projektowa projekt
techniczny w zakresie zgodnym z wymaganiami przepisdw w branzy co najmniej:

e Elektrycznej
e Konstrukcyjnej
oraz

e Sanitarnej (dla lokalizacji obejmujgcych wymiane kottow).

Wykonane winny zosta¢ prace montazowe i budowlano-instalacyjne obejmujgce petny zakres
okreslony we wniosku aplikacyjnym.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia w imieniu zamawiajgcego petnej procedury
wymagdanej dla podtgczenia i uruchomienia instalacji, w tym ztozenie wymaganych dokumentéw dla
montazu licznikdw dwukierunkowych. Ze wzgledu na charakter projektu uzytkownicy majg prawo do
skorzystania z rozliczen prosumenckich na zasadach netmeteringu.

Dokumentacja i instalacje muszg posiada¢ wszystkie niezbedne elementy w tym réwniez instalacje
odgromowe (o ile bedg konieczne). W przypadku gdy jakikolwiek element istniejacej instalagji
wymagac¢ bedzie dostosowania dla bezpiecznego i zgodnego z przepisami funkcjonowania budynku
oraz wykonanych instalacji fotowoltaicznych wykonawca jest zobowigzany do wykonania prac, ktdre
do tego doprowadzg — koszty tych prac ponosi¢ bedg wtasciciele nieruchomosci.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez rozpoczeciem
wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca przedstawi dokumentacje projektowg do zatwierdzenia nie pdzniej niz na dwa tygodnie
przed planowanym terminem rozpoczecia robot. Przed opracowaniem dokumentacji przedstawi do
akceptacji propozycje podstawowych elementéw wchodzacych w sktad zadania:

e  Moduty PV

o Inwertery

e Konstrukcje wsporcze

e Kotly

Po zakonczeniu prac wykonawca przeprowadzi dwukrotnie szkolenie wyznaczonych przedstawicieli
zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji wykonanych instalacji oraz dostarczy instrukcje
eksploatacji poszczegdlnych urzadzen. Przeprowadzi rowniez indywidualne szkolenia z
uzytkownikami instalacji. Przeprowadzenie szkolenia musi by¢ potwierdzone przez uzytkownika
instalacji/wlasciciela nieruchomosci.

W okresie obowigzywania gwarancji wszelkie przeglady, w tym koszty wymiany elementow
niezbednych do utrzymania gwarancji wykonywane beda na koszt wykonawcy, przez co rozumie



sie wykonanie czynnosci, materiaty, urzadzenia, koszty dojazdu oraz koszty ustug obcych
zwigzanych z czynnosciami przeglagdowymi.

Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Zamawiajagcy oczekuje, ze w wyniku wykonania rob6t montazowych wykonane zostang w oparciu o
uprzednio wykonane projekty 189 mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz zamontowane zostang 43
niskotemperaturowych kotty opalane biomasg drewniang w formie pellet.

Dopuszczalna odchytka mocy instalacji PV+10%.

Dopuszczalna odchytka mocy kotta PV+15%.

Falowniki wyposazone w moduty komunikacji umozliwiajacy biezace $ledzenie pracy instalacji,
rejestracje ilosci wyprodukowanej energii oraz ilosci energii oddanej do sieci elektroenergetycznej
poprzez sie¢ Ethernet lub WiFi.

Konstrukcje wsporcze dostosowane do lokalizacji, materiatu pokrycia dachu i jego konstrukdji.
Przepusty kablowe nalezy wykona¢ w sposob zapewniajgcy utrzymanie obecnej szczelnosci pokrycia.
Niedopuszczalne jest prowadzenie przewodow przez kanaty wentylacyjne i dymowe.

Ponizej podano zestawienie propozycji lokalizacji mikro instalacji dla budynkéw objetych projektem.

Instalacje PV na budynkach mieszkalnych w tacznej ilosci 72 sztuk :

Moc instalacji PV Ilos¢ instalacji o danej mocy
[kw] [szt.]
2,04 8
3,4 18
4,76 27
5,44
5,78
6,12
6,46
6,8
7,48
8,84
9,18
9,52
9,86
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Instalacje na budynkach gospodarczych w ilosci 65 sztuk:

Moc instalacji PV Ilos¢ instalacji o danej mocy
[kw] [szt.]
2,04 6
3,4 14
4,76 21
5,44 16
6,12 3
6,46 1




7,48 2
9,52 1
9,86 1

Instalacje na gruncie w ilosci 52 sztuk:

Moc instalacji PV

Ilos¢ instalacji o danej mocy

[kw] [szt.]
2,04 1
3,4 4
4,76 17
5,44 11
6,12 4
6,46 4
6,8 2
7,14 1
7,48 1
8,16 1
9,52 4
9,86 2

Instalacja kottow opalanych biomasg (peletem) w ilosci 43 sztuk:

Moc kotta Ilos¢ kottéw o danej mocy
[kw] [szt.]
15 13
20 11
25 17
30 2

Uwaga ! w 27 przypadkach montuje sie zaréwno instalacje PV jak i kociot opalany biomasa.

1.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

1.2.1. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomicznych.

Zamawiajacy oczekuje, ze Projektant przedstawi do akceptacji projekt obejmujgcy wykonanie

prac instalacyjnych. Po akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego wykonawca

przystapi do montazu urzadzen.

Zmiany zastosowanych w zatwierdzonej dokumentacji materiatdbw moga nastgpi¢ dopiero po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego (w sposdb nieograniczajgcy zasad uczciwej konkurencji).



1.2.2. Ogodlne warunki wykonania i odbioru prac.

Inzynier — na potrzeby niniejszej dokumentacji oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, PFU i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtdwnych elementéw robot.
Rysunki Wykonawcy robodt

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania rysunkow, ktdre beda zatwierdzone przez
Inzyniera i inne odpowiednie organy:

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — dwie kopie,

Jezeli podczas wykonywania Robdt okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych rysunkéw,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi brakujace rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztéw.

Oprocz rysunkéw i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane
dotyczace robot i technicznych parametréow wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czesciach, lecz kazda
czesS¢ musi by¢ kompletna w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie
organy jako oddzielna czes¢ robot.

Inzynier jest zobowigzany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych rysunkéw,
dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 14 dni od ich otrzymania, a
uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢ zaakceptowane przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od
otrzymania. Przed dostarczeniem dokumentéw, Wykonawca powinien sie skonsultowac z
Inzynierem. Data takiej konsultacji powinna by¢ wyznaczona, co najmniej 7 dni wczesniej i jezeli
Inzynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ dokumenty w okreslonej liczbie kopii na co
najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkow
otrzymanych od Inzyniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas robdt. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje powykonawczg zgodng z obowigzujgcym
prawem oraz z Polskimi Normami w czystej zrozumiatej formie w dwoch kopiach Inwestorowi,
nie pdzniej niz 14 dni przed koncowym odbiorem robdt i nie pézniej niz w dniu ztozenia

zawiadomienia o zakonczeniu robét i gotowosci od odbioru.

Zabezpieczenie terenu
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia prac w danej lokalizacji odbioru robot w sposob uniemozliwiajacy

dostep osdb trzecich.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce
oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

Po zakonczeniu realizacji teren przywrdcony winien by¢ do stanu poprzedniego na koszt
Wykonawcy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia oraz utrzymania na swdj koszt zaplecza prac w
postaci kontenerow lub udostepnionym przez zamawiajgcego pomieszczeniu. Miejsce ustawienia

zaplecza nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem realizacji Inwestycji.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje magazynoéw, skfadowisk, wkopow,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zgodne z PFU, a materiaty te w czasie pdzniejszym okazg
sie szkodliwe dla $rodowiska, wszelkie wynikajgce z tego optaty bedg ponoszone przez
Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie interesow 0so0b trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, a w szczegdlnosci, instalacji
i urzadzen, oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania prac.



Wykonawca zobowigzany jest umieScic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
na terenie budowy i powiadomic Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
urzadzen i instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen lub instalacji podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia dokumentacji fotograficznej stanu istniejagcego pomieszczen i
lokalizacji gdzie prowadzone beda prace.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac

kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen



W ciggu dwdch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawic
Zamawiajagcemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot
zgodnie z Programem.

Wykonawca w terminie jednego tygodnia od daty podpisania umowy przedtozy Zamawiajgcemu
do akceptacji propozycje harmonogramu robé6t do wykonania.

Materialy budowlane

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich
wykonanie.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i PFU przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Zatwierdzone materiaty alternatywne nie moga by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inzyniera.
Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw z czestotliwoscig
zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentadcji
projektowej i PFU.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w PFU, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub

urzadzenia i sprzet, ktdore posiadaja:
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A. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

B. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. A i ktdre spetniajg wymogi PFU.
C. dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materiatdw, ktére wymagajg, zgodnie z Specyfikacjg, powyzszych dokumentdw,
kazda partia dostarczonych materiatéw powinna zawiera¢ dokumenty, ktére bezapelacyjnie
potwierdzajg ich pochodzenie.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Dziennik prowadzony winien by¢ dla catego zamodwienia a nie
poszczegdlnych lokalizacji.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania. podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej wraz z zatgcznikami.

- date uzgodnienia przez Inzyniera Systemu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robot,

- przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach.

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia przez Inzyniera wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robdt.

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Ksiega obmiaréow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robédt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robot i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i instrukcje Inzyniera,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymdg jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.2.3. Wymagania szczegétowe.

W celu zmaksymalizowania efektéw pracy instalacji nalezy zastosowac sie do ponizszych
wymagan:

e Panele fotowoltaiczne nalezy zamontowac w takim miejscu, aby uzysk energetyczny
byt jak najwiekszy, tzn. w miejscu, gdzie ilos¢ $wiatta stonecznego w ciggu catego
roku jest najwieksza,

e Panele taczone w sposéb szeregowy powinny by¢ skierowane w tym samym kierunku i
pod tym samym katem,

o Nalezy tak wybra¢ lokalizacje posadowienia paneli, aby nie byty one zacienione,

e Pomiedzy panelami a powierzchnig montazu nalezy zachowa¢ minimum 5 cm
przestrzeni, w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pozwalajgcej na schtodzenie
paneli.

e W przypadku zapewnienia tych warunkéw dla istniejgcych dachéw lub ewentualnie
elewacji, nalezy zamontowac panele na konstrukcji wsporczej na gruncie.

e Kotly, armatura i instalacje towarzyszace powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

¢ Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw przez kanaty wentylacyjne i spalinowe.

12



Moduly fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne nazywane potocznie modutami lub panelami
stonecznymi, badz tez krétko panelami PV, stuzg wytwarzaniu pradu statego. Sg elementami
przeksztatcajgcymi energie promieniowania stonecznego na energie elektryczna. Stanowia
element decydujacy zaréwno o mocy jak i o wydajnosci kompletnej instalaciji.

Moduty nalezy doposazy¢ w optymalizatory mocy o sprawnosci co najmniej 99,6%.

Dla przedmiotowej inwestycji panele fotowoltaiczne muszg charakteryzowac sie co najmniej

parametrami o ponizszych wartosciach.

Tabela 3 Parametry modutéw w warunkach STC

Dane elektryczne w warunkach STC

Moc Min. 340 Wp
Wydajno$¢ modutu Min. 19,5 %
Zakres temperatury Min. w zakresie -40 do +85
Maksymalne obcigzenie mechaniczne Min. 2400 Pa
Odpornosc¢ na gradobicie Min. Grad 25 mm, predkos¢ 23 m/s
Konektory MC4
Temperaturowy wspotczynnik mocy Max -0,350 %/C
Tolerancja mocy Dodatnia
Wspbtczynnik wypetnienia FF Powyzej 0,75
Flash test formie i excel oraz papierowe]
Odpornos¢ na efekt PID
(zgodnie z IEC 62804-1:2015) Tak

potwierdzona certyfikatem
Mozliwos¢ wspotpracy z
falownikami Tak
beztransformatorowymi

Dopuszcza sie zastosowanie modutéw o mocach wyzszych niz podane wyzej przy zachowaniu
planowanej mocy instalacji.
Optymalizatory

Optymalizatory mocy majg za zadanie monitorowac prace kazdego modutu PV w instalacji
fotowoltaicznej, poprawiajac wydajnos¢ systemu w przypadku np. zacienienia instalacji, oraz
stuzg jako zabezpieczenie p.poz. instalacji fotowoltaicznej. Parametry minimalne
optymalizatoréw mocy:

Monitoring parametréw na poziomie pojedynczego modutu;

Komunikacja optymalizatoréw - przewodowa;

Sprawnos$¢ maksymalna urzadzenia: min. 99,6 %;

Moc wyjsciowa optymalizatora: min. 600W;

Stopien ochrony: min. IP 68;

Maksymalny prad wejsciowy: min. 15A;

Maksymalne napiecie systemu: min. 1500V;

Zakres temperatury pracy: od — 40 do +85°C;
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e Jednostka sterujgca pozwalajgca na podigczenia min. 2 tancuchéw modutéw PV,
wyposazona w komunikacje WiFi/LAN;

e Funkcja bezpieczenstwa — funkcja automatycznego roztaczenia kazdego z modutdéw po
maks. 30 sekundach od zaniku napiecia AC instalacji i redukcja napiecia DC do wartosci
bezpiecznej;

e Gwarancja: min. 20 lat;

Posadowienie paneli

Panele zamontowane zostang na dachach budynkéw na dedykowanych w tym celu
konstrukcjach aluminiowych w zaleznosci od rodzaju powierzchni, na ktérej nalezy zamontowac
moduty.

Niezbedne jest, aby Wykonawca dobrat konstrukcje mocujaca dedykowang do danego rodzaju
pokrycia dachowego montazu na elewacji lub montazu na gruncie.

Na dachach ptaskich nalezy zastosowac system balastowy z dodatkowym zabezpieczeniem przed
przesunieciem za pomocg kleju bitumicznego uniemozliwiajgcy poderwanie konstrukcji przez
wiatr.

Nalezy stosowa¢ dedykowane konstrukcie montazowe wykonane ze stali nierdzewnej i
aluminium z dodatkiem glinu, dla konstrukgji gruntowych dopuszczalne sg konstrukcje z powtoka
magnelis. Konstrukcje montazowe powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, ktore
potwierdzajg ich przydatnos$¢ do uzycia podczas montazu instalacji fotowoltaicznych. Dokrecaé
przy pomocy klucza dynamometrycznego. Moment dokrecania zgodny z instrukcja montazu
konstrukgcji i modutu, mocowanie modutu przy pomocy systemowych klem montazowych.
Stosowac konstrukcje zalecane przez producentéw paneli fotowoltaicznych.

1. Producent konstrukcji wsporczej musi spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 1090-1:2012, PNEN
1090-2:2018, PN-EN 1090-3:2019, PN-EN 1090-4:2018, PN-EN 1090-5:2019.

2. Konstrukcja musi spetnia¢ wymagania norm D.3: PN-EN 1990:2004, PN-EN 1991-1-1:2004,
PN-EN 1991-1-3:2005, PN-EN 1991-1-4:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-3:2008,
PN-EN 1999-1-1:2011, Dyrektywa 2001/95/WE.

W zakresie odpowiadajgcym typowi konstrukcji oraz materiatowi, z ktdrego jest wykonana.

3. Dopuszcza sie stosowanie elementéw wykonanych jedynie z:

a. Aluminium

b. Stali nierdzewnej, materiat zgodny z normg PN-EN 10088-1 gatunek A2 (lub lepszy).

c. Stali ocynkowanej ogniowo.

Dla elementéw ze stali ocynkowanej stawia sie wymagania zgodnie z normg PN-EN ISO 1461 i
odpowiednig klasg korozyjnosci niemniejszg niz C3. Zabezpieczenie cynkowe konstrukcji musi
posiadac klase korozyjnosci gwarantujgcg minimum 20-letnig odpornos¢ na korozje.

4. Nie dopuszcza sie ciecia lub nawiercania profili na placu budowy.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z normami okreslajgcymi wptyw czynnikdw zewnetrznych dla
odpowiednich stref obcigzenia wiatrem PN-EN 1991-1-4:2008 i $niegiem tj. PN-EN 1991-1-
3:2005.

Instalacja dachowa
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Konstrukcja wsporcza zainstalowana na dachu powinna by¢ dostosowana do istniejgcego
poszycia, w taki sposdb, aby nie naruszy¢ jego wiasnosci uzytkowych. Rodzaj instalowane;j
konstrukcji powinien by¢ uprzednio uzgodniony z Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru.
Konstrukcje w uktadzie jednorzedowym, poziomym powinny by¢ rozmieszczone w sposéb
maksymalnie wykorzystujacy powierzchnie dachu oraz uwzgledniajgcy przejscia rewizyjne

pomiedzy rzedami modutéw.

Falowniki
Dla uzyskania odpowiedniej charakterystyki wyjsciowej do instalacji zaprojektowac tréjfazowy

falownik. Energia pradu statego generowana przez panele fotowoltaiczne jest zamieniana w
przeksztattniku beztransformatorowym na energie pradu przemiennego. Parametry wyjsciowe
muszg by¢ zgodne z aktualnymi parametrami sieci wewnetrznej, do ktdrej wpiete bedzie
wyjscie instalacji. W przypadku zaniku prgdu w sieci publicznej instalacja fotowoltaiczna nie
bedzie generowata pradu (zabezpieczenie antywyspowe).

Lokalizacje i sposéb montazu falownika nalezy ustalié¢ z Uzytkownikiem na etapie opracowania
dokumentacji projektowej, przy czym nalezy przestrzegac wytycznych producenta dotyczacych
sposobu montazu.

Falowniki muszg umozliwia¢ w sposéb bezprzewodowy (WiFi) lub LAN na przesytanie informacji
dotyczacych parametrow pracy instalacji fotowoltaicznej, przede wszystkim produkcji energii
elektrycznej, tak aby Zamawiajgcy miat mozliwos¢ przygotowania raportéw z produkcji energii
przez irédto wytwdrcze. Aplikacja monitorujgca dostepna na telefon/komputer,
przedstawiajgca podstawowe parametry pracy:

e Uzyski instalacji dzienne, miesieczne, roczne;

e Mozliwos¢ podgladu produkcji energii z poszczegdinych dni;

e Mozliwos¢ wygenerowania produkcji energii z zadanego okresu z instalacji PV do pliku;

e Mozliwos¢ wygenerowania catkowitej produkcji energii z zadanego okresu wszystkich
instalacji podtagczonych do danego konta;

e Parametry inwertera w tym moc, napiecie, prad — strona DC/AC z mozliwoscig
przedstawienia danych na wykresie;

e Zapisywanie btedéw inwertera;

e Mozliwos¢ utworzenia konta ,,Administratora” pozwalajgcego Wykonawcy/Inwestorowi na
podglad wszystkich zamontowanych instalacji fotowoltaicznych.

Aplikacja stuzgca do monitorowania pracy instalacji ma pozwala¢ na odczyt pracy
poszczegblnych modutéw. Wymaga sie, aby falowniki i optymalizatory mocy pracowaty na
jednej, wspdlnej platformie monitorujacej, dajacej mozliwosé podgladu parametréw pracy
instalacji z jednego miejsca. Aplikacja ma zapewnia¢ mozliwos$¢ utworzenia Konta

Administratora dla Gminy i Wykonawcy oraz kont indywidualnych Uzytkownikéw koncowych.
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Inwertery powinny charakteryzowac sie co najmniej parametrami jak ponizej:
Inwertery 3-fazowe

Typ Beztransformatorowe
Rodzaj zasilania 3-fazowe
Stopien ochrony Min. IP 65
Zakres temperatury otoczenia Min. w zakresie -25 do +60 °C
Zakres wilgotnosci 0-100%
Europejski wspotczynnik sprawnosci Min. 97,6 %
Liczba MPPT Min. 2
Emisja hatasu <31dB
Zuzycie energii nocne <1W
Ochrona przed odwrotng polaryzacjg DC TAK
Monitorowanie rezystancji izolacji TAK
Zintegrowany wyfgcznik DC TAK
Zabezpieczenie zwarciowe TAK
Zabezpieczenie nadpradowe AC TAK
Zabezpieczenie nadnapieciowe AC TAK
Ochrona antywyspowa TAK
Zabezpieczenie przed przegrzaniem TAK
Wykrywanie pradu resztkowego TAK
Ochrona przeciwprzepieciowa (AC/DC) TAK (wbudowane)
Komunikacja RS485, WiFi, Ethernet (opcja)
Gwarancja Min. 15 lat
Wbudowany cyfrowy wyswietlacz TAK
Polski serwis TAK

Okablowanie

Potgczenia pomiedzy poszczegdlnymi panelami majg zostaé wykonane kablami za pomoca
dedykowanych zigczek w standardzie MC4 — ZACISKANIE I SKRECANIE ZtACZEK WYLACZNIE
PRZEZNACZONYMI DO TEGO CELU NARZEDZIAMI (nie dopuszcza sie stosowania zaciskarek
uniwersalnych). Powstaty tafncuch sktadajacy sie z paneli zostanie wigczony do falownika.
Potaczenie wykonane zostanie specjalnym kablem odpornym na promieniowanie UV,
dedykowanym do stosowania w elektrowniach fotowoltaicznych. Kable uktadane bedg w
ostonach instalacyjnych korytkach kablowych zamknietych, przymocowanych do dachu, w
sposob, ktoéry nie obcigza ztgcz konektorowych. Nie dopuszcza sie wystepowania ostrych
krawedzi na potaczeniu poszczegdlnych elementdw Uktadajgc kable nalezy zachowac szczegding
ostroznosci by nie uszkodzi¢ izolacji o ostre krawedzie konstrukgji i oston instalacyjnych. Kable
nalezy uktadac blisko siebie by zminimalizowa¢ mozliwos¢ indukowania sie w nich przepied.
Wigczenie inwerterow do sieci wewnetrznej budynku odbedzie sie za pomocg kabli AC. Podczas
uktadania przewodéw nalezy zapewni¢, aby nie byty one stale zanurzone w wodzie. W
przeciwnym razie izolacja moze zostac uszkodzona. Warunek ten musi by¢ zapewniony podczas
instalowania kabli. Miedzy inwerterem, a rozdzielnicg gtéwng nalezy poprowadzi¢ okablowanie
miedziane o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w instalacji fotowoltaicznej.
Przekrdj przewodu nalezy dobra¢ do warunkdw obcigzenia dtugotrwatego, spadku napie¢ oraz

warunkéw zwarciowych danej instalacji.
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Ryc. 4. Nalezy stosowac ochrong

Ryc. 2: Koryto z zadziorami. Ryc. 3: Gratowanie kanatow kablowych,
4 F)d = z 4 i g @ o krawedzi lub dodatkowo zabezpieczong
Uwaga — niebezpieczenstwo tak aby izolacja przewodow pozostata 2 i i
i i 2 E instalacje w plastikowych rurach w
uszkodzenia izolacji! nienaruszona przez diuzszy czas

obszarze krawedzi i ugiec przewodow

Froliorstrung)
weoorzze

Ryc. 5: Kratka kablowa z wolnymi

koncami pretow i ostrymi krawedziami. Ryc. 6: Nalezy usunac koncowki pretow Ryc. 7: Zalecana jest prowadnica kabla

Uwaga — niebezpieczenstwo lub uzyé ochraniaczy krawedzi Zintegrowana w konstrukcji wsporczej

uszkodzenia izolacji!

Zrédto: https://www.forum-fronius.pl/

Wymogi dotyczace okablowania:

zyly miedziane-ocynkowane

projektowana zywotnos¢ ponad 25 lat

Zabezpieczone przed zwarciem oraz przeciekami gruntowymi

Nadaje sie do uzycia w oraz na urzadzeniach i systemach podwojnie izolowanych (II
klasa ochronnosci)

Temperatura pracy od -40°C do +120°C

Odporny na UV, Ozon i Amoniak

Izolacja XLPE lub LSZH lub inna spetniajgca wymagania UNE-EN 602106

Rozdzielnica powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia dobrane do warunkéw pracy kazdego

falownika.

W rozdzielnicy nN nalezy przewidziec:

kompletng aparature zabezpieczajaca

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

Zgodnie z wymogami okreslonymi przez lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej

elektroenergetycznej.
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Instalacja odgromowa, przeciwprzepieciowa, uziemiajaca i potaczen
wyrownawczych

Dla planowanej mikroinstalacji PV nalezy dokonac oceny ryzyka zgodnie z zapisami normy PN-
EN 62305-2:2021.

W przypadku:

a) koniecznosci wykonania/modernizacji instalacji odgromowej:

e Nalezy przyjac klase LPS zgodng z analizg ryzyka i zaprojektowac instalacje odgromowg dla
budynku zgodnie z normg PN-EN 62305;

e W przypadku braku mozliwosci zachowania bezpiecznych odstepéw izolacyjnych pomiedzy
modutami a instalacjg odgromowa, nalezy:

= stosowaé przewody wysokonapieciowe zgodnie z normg PN-EN 62305 i zastosowac¢ SPD i
potgczenia wyrownawcze tak jak w przypadku zachowania odlegtosci izolacyjnych od
instalacji odgromowej;

* |ub dokona¢ potaczen wyrdwnawczych pomiedzy instalacjg PV a instalacjg odgromowg za
pomocg przewodu LgY o przekroju min. 25 mm?2. Ponad to przy potaczeniu ramy razem z
konstrukcjg nalezy zapewni¢ potaczenie galwaniczne konstrukcji i modutéw PV (uszkodzi¢
warstwe ochronng pokrywajgca elementy metalowe). Po stronie DC od strony modutéw
zastosowac SPD Typ T1 i T2. Przylaczy¢ SPD do gtdéwnej szyny wyrdwnawczej za pomoca
LgY min. 16 mm?2,

b) brak koniecznosci wykonania instalacji odgromowej — instalacja odgromowa jest w stanie
istniejgcym na budynku:

* w przypadku braku mozliwosci zachowania bezpiecznych odstepow izolacyjnych pomiedzy
modutami a instalacja odgromowg, nalezy dokonac potgczen wyréwnawczych pomiedzy
instalacjg PV a instalacjg odgromowa za pomocg przewodu LgY o przekroju min. 25 mm?2,
Ponad to przy potaczeniu ramy razem z konstrukcjg nalezy zapewnic¢ potgczenie galwaniczne
konstrukcji i modutéw PV (uszkodzi¢ warstwe ochronng pokrywajaca elementy metalowe).
Po stronie DC od strony modutdéw zastosowa¢ SPD Typ T1 i T2. Przylaczy¢ SPD do gtéwnej
szyny wyréwnawczej za pomocg LgY min. 16 mm?;

= w przypadku zachowania bezpiecznych odstepow izolacyjnych pomiedzy modutami a
instalacjg odgromowa, nalezy po stronie DC od strony modutéw zastosowac¢ SPD typu T2.
Przytaczy¢ SPD do gtdwnej szyny wyrownawczej za pomoca LgY min. 16 mm?2. Konstrukcje
wsporczg i moduty nalezy uziemi¢ do gtdwnej szyny uziemiajacej za pomocg LgY min. 6 mm?.

c) brak koniecznosci wykonania instalacji odgromowej — brak instalacji odgromowej w stanie
istniejgcym:

= w przypadku braku instalacji odgromowej (brak koniecznosci stosowania), nalezy po stronie
DC od strony modutdéw zastosowa¢ SPD typu T2. Przytgczy¢é SPD do gtdwnej szyny
wyréwnawczej za pomocg LgY min. 16 mm?2, Konstrukcje wsporcza i moduty nalezy uziemic¢
do gtdwnej szyny uziemiajgcej za pomocg LgY min. 6 mm?,

UWAGA: gtdwna szyna uziemiajgca ma mie¢ R<10Q. Potaczenie wyréwnawcze pomiedzy konstrukcjg
a modutami nalezy wykonac tak, aby uszkodzi¢ warstwe anody i zapewnic galwaniczne potaczenie.
Ochrona przed porazeniem

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ poprzez:

¢ zachowanie odlegtosci izolacyjnych,

e izolacje robocza,

e szybkie samoczynne wylacznie w uktadzie sieciowym TN-S.
Komunikacja falownika
Zastosowane w projekcie falowniki powinny zapewnia¢ komunikacje w jezyku polskim. Inwerter
powinien posiada wbudowany licznik energii elektrycznej z mozliwoscig odczytu od poczatku
funkcjonowania systemu. Niezbedne jest takze, aby inwerter umozliwiat dostep do chwilowych

parametrow systemu zaréwno po stronie AC jak i DC. Wymaga sie takze aby inwerter
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sygnalizowat wszelkie nieprawidtowosci zwigzane z funkcjonowaniem systemu oraz umozliwiaé

wprowadzenie nastaw dotyczacych wspotpracy z siecig energetyczna.

Gwarancja

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia bezpfatnych przegladéw technicznych
wszystkich wybudowanych instalacji dwa razy do roku w okresie objetym gwarancja. Pierwszy
w potowie okresu gwarancji, drugi przed uptywem terminu gwarancji. Wszelkie koszty
serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji pokrywa Wykonawca. W
ramach realizacji przedmiotu projektu wymaga sie udzielenia gwarancji w ponizszym zakresie:
roboty budowlano — montazowe - minimum 5 lat, okres gwarancji liczonych od dnia podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego,

panele fotowoltaiczne — zgodnie z minimalnymi wymaganiami opisanymi w PFU,

inwerter - minimum 10 lat gwarancji.

Dodatkowo wymaga sie bezptatnych przegladéw serwisowych w okresie objetym gwarancja.
Czas realizacji serwisu maksymalnie 48 godzin od momentu zgtoszenia awarii w okresie
gwarancji i po uptywie okresu gwarancji. Wykonawca wskaze wyspecjalizowany serwis, ktory
dokonywac bedzie naprawy awarii, usterek oraz przegladéw serwisowych.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz elementdw uszkodzonych sprzed usterki. Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia. Z przeszkolenia nalezy
sporzgdzi¢ protokot

z wyszczegdlnieniem co byto przedmiotem szkolenia i przekazac instrukcje.

Wymagania dotyczace montazu kotiow
Pomieszczenie, w ktdrym zamontowany zostanie kociot winno spetnia¢ wymagania przepiséw

techniczno budowlanych, dostosowanie w gestii wykonawcy (zapewnienie odpowiedniej

wentylacji).
Opis wymagan Parametry wymagane
Typ kotta Kociot na paliwo state
Typ paliwa Pelet drzewny spetniajacy wymagania EN 14961-2 klasa A
Znamionowa moc cieplna Nie mniej niz 16 kW
Minimalna moc cieplna Qmin Nie wiecej niz 5 kW
Sprawnos$¢ kotta przy petnym obcigzeniu powyzej 93%
Sezonowa efektywno$¢ ogrzewania Nie mniej niz 80%

pomieszczen zgodnie z wytycznymi
dyrektywy UE 2015/1189 tzw.

~Ekoprojektu”

Maksymalne ci$nienie robocze do 3 bar

Klasa kotta wg EN 303-5 Nie nizsza niz 5

Certyfikacja Wymagane oznaczenie symbolem CE

Odpopielanie komory spalania i Automatyczne

wymiennika

Uktad podnoszenia temp. powrotu Zintegrowany system podnoszenia temperatury na
powrocie

Palenisko - optymalizacja procesu spalania oparta na pomiarze

temp. spalin i pomiarze ci$nienia.
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Podajnik paliwa
Srednica odprowadzenia spalin
Wymagania dodatkowe

Opis wymagan

Typ kotfa

Typ paliwa

Znamionowa moc cieplna

Minimalna moc cieplna Qmin

Sprawno$¢ kotta przy petnym obcigzeniu
Sezonowa efektywno$¢ ogrzewania
pomieszczen zgodnie z wytycznymi

dyrektywy UE 2015/1189 tzw.
~Ekoprojektu”

Maksymalne cisnienie robocze

Klasa kotta wg EN 303-5

Certyfikacja

Odpopielanie komory spalania i wymiennika
Uktad podnoszenia temp. powrotu

Palenisko

Podajnik paliwa
Srednica odprowadzenia spalin
Wymagania dodatkowe

Opis wymagan

Typ kotta

Typ paliwa

Znamionowa moc cieplna

Minimalna moc cieplna Qmin

Sprawnosc¢ kotta przy petnym obcigzeniu
Sezonowa efektywno$¢ ogrzewania
pomieszczen zgodnie z wytycznymi
dyrektywy UE 2015/1189 tzw.
~Ekoprojektu”

Maksymalne ci$nienie robocze
Klasa kotta wg EN 303-5
Certyfikacja

Odpopielanie komory spalania i
wymiennika

Uktad podnoszenia temp. powrotu

Palenisko

Podajnik paliwa
Srednica odprowadzenia spalin
Wymagania dodatkowe

Opis wymagan

Typ kotta

Typ paliwa

Znamionowa moc cieplna
Minimalna moc cieplna Qmin

- kontrola temperatury spalania peletu nie pozwalajaca na
powstawanie spiekow.

Slimakowy z zabezpieczeniem przed cofaniem ptomienia
nie wiecej niz 130 mm

zbiornik na pelet min 160 kg

Parametry wymagane
Kociot na paliwo state

Pelet drzewny spetniajgcy wymagania EN 14961-2 klasa A
Nie mniej niz 20 kW

Nie wiecej niz 6 kW

powyzej 93%

Nie mniej niz 81%

do 3 bar

Nie nizsza niz 5

Wymagane oznaczenie symbolem CE
Automatyczne

Zintegrowany system podnoszenia temperatury na
powrocie

- optymalizacja procesu spalania oparta na pomiarze
temp. spalin i pomiarze cisnienia.

- kontrola temperatury spalania peletu nie pozwalajaca na
powstawanie spiekow.

Slimakowy z zabezpieczeniem przed cofaniem ptomienia

nie wiecej niz 130 mm
zbiornik na pelet min 160 kg

Parametry wymagane
Kociot na paliwo state

Pelet drzewny spetniajgcy wymagania EN 14961-2 klasa A
Nie mniej niz 25 kW

Nie wiecej niz 8 kW

Nie mniej niz 94%

Nie mniej niz 82%

do 3 bar

Nie nizsza niz 5

Wymagane oznaczenie symbolem CE
automatyczne

Zintegrowany system podnoszenia temperatury na
powrocie

Optymalizacja procesu spalania oparta na pomiarze temp.
spalin i pomiarze ci$nienia.

Slimakowy z zabezpieczeniem przed cofaniem ptomienia
Nie wiecej niz 150 mm

Zbiornik na pelet min 190 kg

Parametry wymagane
Kociot na paliwo stale

Pelet drzewny spetniajacy wymagania EN 14961-2 klasa A
Nie mniej niz 32 kW
Nie wiecej niz 10 kW
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Sprawnosc kotta przy petnym obcigzeniu
Sezonowa efektywno$¢ ogrzewania
pomieszczen zgodnie z wytycznymi
dyrektywy UE 2015/1189 tzw.
~Ekoprojektu”

Maksymalne ci$nienie robocze
Klasa kotta wg EN 303-5
Certyfikacja

Odpopielanie komory spalania i
wymiennika

Ukfad podnoszenia temp. powrotu

Palenisko
Podajnik paliwa

Srednica odprowadzenia spalin
Wymagania dodatkowe

Nie mniej niz 95%
Nie mniej niz 83%

do 3 bar

Nie nizsza niz 5

Wymagane oznaczenie symbolem CE
automatyczne

Zintegrowany system podnoszenia temperatury na
powrocie

Optymalizacja procesu spalania oparta na pomiarze temp.
spalin i pomiarze cisnienia.

Slimakowy z zabezpieczeniem przed cofaniem ptomienia
Nie wiecej niz 150 mm

Zbiornik na pelet min 190 kg

Spaliny odprowadzane przewodami ze stali nierdzewnej o grubosci $cianki dostosowanej do spalanego
paliwa jako wkfad do komina murowanego lub izolowany zewnetrzny.

Ukfad sterowania powinien umozliwia¢ ustawienia stopnia priorytetu przygotowania cieptej wody w
podgrzewaczu pojemnosciowym.
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2.CZESC INFORMACYINA.

2.1.

1.1.

2.2,

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia.

Projektant jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zamoéwienia spetniajgc w szczegolnosci

wymagania:

Ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia
2012 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072
ze zm.) W sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart
audytow, a takze algorytmu oceny opfacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.
innych ustaw i rozporzadzen, przepiséw techniczno-budowlanych, Polskich norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Zamawiajacy informuje, iz jest obowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 2019)

Dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania zwigzane z projektowaniem.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia w zakresie zaprojektowania wykonany zostanie

w terminie 8 tygodni.

Wykonanie robot budowlanych w terminie do szeSciu miesiecy od daty zatwierdzenia

dokumentaciji.

Przedmiot zamoéwienia musi by¢ okreslony zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamoéwien

publicznych. Przedmiot zamdwienia musi by¢ opisany bez wskazywania znakéw towarowych,

patentow lub pochodzenia, chyba Zze bedzie to uzasadnione specyfikg zamoéwienia, za pomocg

dostatecznie doktadnych okreélen, a wskazaniu takiemu towarzyszy¢é bedg wyrazy ,lub

rownowazne”. Do opisu przedmiotu zamoéwienia Wykonawca musi stosowaé nazwy i kody
okreslone we ,Wspdlnym Stowniku Zaméwien” (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002r. ze zm.).

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamowienia.

Materialy wyjsciowe do projektowania.
Zamawiajgcy posiada (do przekazania Projektantowi):

program funkcjonalno-uzytkowy.
dokument potwierdzajgcy prawo inwestora do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.
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2.3.

2.4.

Projektant uzyska we wiasnym zakresie i na wiasny koszt pozostate materiaty niezbedne lub
konieczne do wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym m.in.:
= aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg lub mape do celéw projektowych, jezeli bedzie to
wymagane,
= wszelkie inne dokumenty, pozwolenia i uzgodnienia wynikajgce z obowigzujgcych przepisow
niezbedne dla wykonania robdt budowlanych.

Zakres prac projektowych.

Wykonanie projektu.

Projekt winien zosta¢ wykonany w ilosci 4 egzemplarzy w zakresie uwzgledniajgcym specyfike
robot budowlanych, charakter obiektu oraz stopien skomplikowania, wedtug wymagan
zawartych w ustawie Prawo budowlane oraz z aktami wykonawczymi do ustawy, w szczegdlnosci
doprecyzowanymi w rozporzadzeniu Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z
dnia 25 kwietnia 2012 r., opracowany w takim zakresie szczegétowosci, by mozliwa byta
jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych, zawierajgcych w
szczegolnosci:

a) projekt instalacji elektrycznej i odgromowej instalacji PV.

b) projekt konstrukcji mocowania paneli PV.

c) projekt instalacji hydraulicznej i automatyki dla kottéw

Dokumentacja winna obejmowac réwniez te elementy, ktdre nie sg bezposrednio zwigzane z
planowanymi do wykonania robotami budowlano-instalacyjnymi, a sg niezbedne dla spetnienia
wymagan obowigzujgcych przepisbw w tym p-poz, bezpieczenstwa przebywania ludzi i
warunkdéw higieniczno-sanitarnych.

Sporzadzenie informacji dotyczacej zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie BIOZ.

FINANSOWANIE I SZACUNKOWA WARTOSC INWESTYCJI NETTO

Tryb wykonania przedmiotu zamoéwienia

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze wybor Wykonawcy zostanie dokonany w trybie przetargu na
~Zaprojektuj i wybuduj”

Formuta "Zaprojektuj i wybuduj”

W okolicznosciach, gdy przedmiotem postepowania jest zaprojektowanie oraz wykonanie robot
budowlanych zamawiajgcy opisuje przedmiot zamdwienia za pomocg programu funkcjonalno -
uzytkowego obiektu, obejmujgcego opis zadania budowlanego, ktéry stanowi przedmiot
zamowienia. W programach funkcjonalno-uzytkowych okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub
zakresu zaméwienia w formule "Zaprojektuj i wybuduj" obejmuije:

- Faze projektowq - opracowanie koncepgji, projektu i uzyskanie wymaganych pozwolen (o ile
beda wymagane). Wykonawca projektu jest zobowigzany do przeniesienia praw autorskich na
Zamawiajgcego

- Faze wykonawcza - wykonanie robot, uruchomienie, uzyskanie wszelkich dokumentow
formalnych i zgdd oraz uzgodnien pozwalajacych na przekazania instalacji do eksploatacji.
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Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy do przedtozenia
Zamawiajgcemu harmonogramu przygotowania i realizacji inwestycji.

Informacja dotyczaca dokonywania ptatnosci za wykonane prace projektowe i
roboty instalacyjne
Zamawiajgcy ustanawia wynagrodzenie ryczattowe zamdwienia — wynika to z przyjetego trybu
wyboru wykonawcy prac projektowych i robdt budowlanych.
Etapowanie ptatnosci bedzie wynikato z zapisdbw dokumentacji projektowej i harmonogramu
opracowanego przez Zamawiajgcego do aplikacji o Srodki zewnetrzne.
Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy i przedtozy Zamawiajagcemu do
akceptaciji.

Planowany koszt realizacji inwestycji

tgczny koszt inwestycji tj. prac projektowych, nadzoru autorskiego w czasie realizacji i wykonania
robot budowlanych zostat oszacowany na podstawie cen jednostkowych oraz podmiotowych
wynikajgcych z PFU, ktére zostaty zestawione oraz zweryfikowane w oparciu o analize
rozstrzygnietych postepowar o zamoéwienia publiczne dostepne w sieci internetowej dla podobnych

obiektdw czy zakresow.

Ceny zostaty zweryfikowane w oparciu o posiadane do$wiadczenie zawodowe. Zawierajg naklady
przygotowania miejsca pracy wykonawcy, montaz nowych elementéw w oparciu o zapisy zawarte w
PFU na poziomie cen netto. Sg szacunkiem dla Zamawiajgcego w zakresie przygotowania

dokumentacji aplikacyjnej, obejmujgcym koszty przygotowania i realizacji planowanej inwestyciji.

W cenie catkowitej projektu wielobranzowego Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty prac
projektowych, prowadzacych do uzyskania wszystkich uzgodnien, decyzji i wykonania badan

niezbednych do prawidtowego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej

W cenie catkowitej inwestycji, Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty robdt budowlanych
wielobranzowych i wyposazenia, ktdre umozliwia Zamawiajgcemu, zrealizowaé w petni

przedmiotowe zadanie inwestycyjne.

Program funkcjonalno-uzytkowy jest opracowaniem przedprojektowym, zatem nie rosci sobie
pretensji do miana opracowania wyczerpujgcego i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy

wykonywaniu projektéw.
Wymagania mogag nie objg¢ wszystkich szczegétéw niezbednych do opracowania projektow.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen, a w przypadku ich wykrycia winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub

interpretadji.
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Lokalizacja planowanych do wykonania instalacji

Lp Miejscowosc Ulica Nr ar - PV SR [ s - K::c:)i::) :
domu dziatki pellet [kWp] | lokalizacja [KW]

1 Taddéw Gorny 28A 70/4 tak nie 3,4 mieszkalny

2 Matkéw 5B 460; 1007 tak tak 3,4 mieszkalny 15

3 Proboszczowice 42 52 tak nie 6,46 grunt

4 Socha Kolonia 26 92/1 tak nie 4,76 mieszkalny

5 Mikotajewice 21a 79/3 tak nie 4,76 mieszkalny

6 Cielce 39A 307/2 tak nie 4,76 mieszkalny

7 Warta Cielecka 35 2 tak nie 4,76 mieszkalny

8 Matkow 28 323 tak nie 5,44 gospodarczy

9 Mikotajewice 8 362 tak nie 4,76 gospodarczy

10 Matkow 74 819 tak nie 3,4 gospodarczy

11 Jeziorsko 102 850 tak nie 2,04 gospodarczy

12 Tadow Gorny 20 36 tak nie 4,76 gospodarczy

13 Warta Cielecka 50 224 tak nie 2,04 mieszkalny

14 Proboszczowice 67A 147 tak tak 4,76 grunt 20

15 Tadow Gorny 4 208 tak nie 3,4 gospodarczy

16 Bartochéw 29A 289 tak nie 6,8 grunt

17 Proboszczowice 53 163/6 tak nie 5,44 grunt

18 Warta Kaleniewicza 3 90/55 tak nie 2,04 mieszkalny

19 Jakubice 38 507/1 tak nie 5,44 gospodarczy

20 Cielce 78 311 tak nie 5,44 gospodarczy

21 Cielce 15 130 tak nie 4,76 gospodarczy

22 Cielce 12 143 tak nie 3,4 mieszkalny




Kociot

Lp Miejscowos¢ Ulica b5 nr PV AT ) | P s FtV . moc
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23 Kaweczynek 12 32/2 tak nie 5,44 gospodarczy

24 Tomistawice Kolonia 3 57 tak nie 4,76 gospodarczy

25 tabedzie 3A 366/2 tak nie 3,4 gospodarczy

26 Cielce 125 346/1 tak tak 4,76 mieszkalny 20
27 Baszkow 55 447 tak nie 7,48 gospodarczy

28 Warta Dtuga 2D 64 tak nie 2,04 gospodarczy

29 Kaweczynek 3a 99 tak nie 3,4 gospodarczy

30 Matkéw 89 710 tak tak 3,4 mieszkalny 25
31 Glinno 15K 174/3 tak nie 4,76 gospodarczy

32 Augustynow 16 25 tak nie 6,8 mieszkalny

33 Proboszczowice 34 44 tak nie 3,4 gospodarczy

34 Matkéw 19 434 tak tak 8,16 grunt 25
35 Matkéw 64 267 tak nie 2,04 mieszkalny

36 Matkow 8 446/3 tak nie 4,76 gospodarczy

37 Kaweczynek 11 33/1 tak nie 5,44 mieszkalny

38 Cielce 101A 372/1 tak nie 5,44 grunt

39 Matkéw 78 718 tak nie 8,84 mieszkalny

40 Jeziorsko 45 295/3 tak nie 5,44 mieszkalny

41 Matkéw 22 432 tak nie 4,76 mieszkalny

42 Zagajew 15K 260/1 tak nie 5,44 mieszkalny

43 Warta Cwendrycha 2 244 tak nie 4,76 mieszkalny

44 Warta Szymanskiego 23 65 tak tak 3,4 mieszkalny 20
45 Rossoszyca Spacerowa 7 572 tak nie 4,76 mieszkalny

46 Rossoszyca Szadkowska 16 713 tak nie 2,04 mieszkalny
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47 Jeziorsko 89 853 tak nie 3,4 grunt

48 Ustkéw 43 76/4 tak tak 4,76 gospodarczy 20

49 Miedze 2 37 tak tak 4,76 grunt 25

50 Warta Deczynskiego 32 128 tak nie 9,86 mieszkalny

51 Jozeféw- Wiktorow 1 419/2 tak nie 4,76 grunt

52 Jeziorsko 68 572,573 tak nie 4,76 mieszkalny

53 Warta Tarnowskiego 15 78 nie tak 20

54 Warta Mansjonarska 5 288 tak nie 3,4 gospodarczy

55 Warta Parkowa 11 15 tak nie 9,52 grunt

56 Dzierzazna 33 207 tak nie 4,76 grunt

57 Miedzno 23a 150/1 tak nie 3,4 mieszkalny

58 Warta Deczynskiego 15 145 tak tak 3,4 grunt 25

59 Wihyn 54c 2546/2 tak nie 7,14 grunt

60 Wiyn 39 2545 tak tak 3,4 mieszkalny 25

61 tabedzie 3 362 tak nie 5,44 gospodarczy

62 Warta Wierna 3 192 tak tak 4,76 mieszkalny 15

63 Goéra 5 176/2 tak nie 3,4 mieszkalny

64 Glinno 17/K 167/1 tak tak 4,76 mieszkalny 15

65 Jozeféw Wiktorow 9 459 tak nie 5,78 mieszkalny

66 Jeziorsko 18 526/1 tak nie 2,04 mieszkalny

67 Baszkow 56 446 tak nie 6,12 gospodarczy

68 Warta Szymanskiego 28 41 tak nie 4,76 mieszkalny

69 Bartochéw 19K 360 tak nie 9,86 gospodarczy

27




Kociot

Lp Miejscowos¢ Ulica b5 nr PV AT ) | P s FtV . moc
domu dziatki pellet [kWp] | lokalizacja [kW]
189,190,191,19
70 Warta Wolnosci 3 2,193 tak tak 3,4 mieszkalny 25
71 Zadgbrowie Rudunek 28 197 tak nie 6,46 grunt
Powstania
72 Warta Listopadowego 9 157 tak nie 2,04 gospodarczy
73 Duszniki 97 190/3 tak nie 6,12 gospodarczy
74 Mogilno 15A 98, 99 tak nie 4,76 gospodarczy
75 Mogilno 61 329/1 tak nie 3,4 mieszkalny
76 Rossoszyca Warcka 11 659 tak nie 4,76 mieszkalny
77 Matkéw 25 295 tak nie 5,44 grunt
78 Rozdzaty 65 259/6 tak nie 4,76 grunt
79 Jakubice 32 531 tak nie 6,46 gospodarczy
80 Warta Popioty 11 159 tak tak 4,76 gospodarczy 30
81 Piotrowice 12 118/1 tak tak 4,76 grunt 25
82 Wiyn 23K 1918 tak nie 9,52 mieszkalny
83 Wola Zadebrowska Stara 1 307 tak nie 5,44 gospodarczy
84 Maszew 41 160 tak nie 4,76 gospodarczy
85 Rozdzaty 64 258/1 tak nie 5,44 mieszkalny
86 Czartki 14 74 tak nie 5,44 mieszkalny
87 Warta Wierna 4 211 tak nie 9,18 mieszkalny
88 Bartochdw Kolonia 20 367 tak nie 4,76 gospodarczy
89 Wola Zadgbrowska Nowa 4 124 tak nie 3,4 mieszkalny
90 Rossoszyca Zrédlana 15B 705 tak nie 9,52 grunt
91 Lipiny 19A 158/2 tak nie 4,76 grunt
92 Warta Szymanskiego 9 55 tak nie 4,76 gospodarczy
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93 Warta Dtuga 1 171,173 tak nie 9,52 grunt

94 Jeziorsko 25b 873 tak nie 4,76 grunt

95 Warta Sieradzka 2 335/1 tak nie 4,76 gospodarczy

96 Raczkéw 25 94/2 tak nie 6,12 mieszkalny

97 Gtaniszew 44 155/2 tak nie 6,12 grunt

98 Miedze 15 5 tak nie 5,44 gospodarczy

99 Ostrow Warcki 67 436/14 tak nie 4,76 grunt

100 Warta Tarnowskiego 9 71 tak nie 2,04 gospodarczy

101 Raczkéw 10 279 tak nie 3,4 gospodarczy

102 Gtaniszew 33 82/3 tak nie 4,76 grunt

103 Bartochdw 15 188 tak nie 5,44 gospodarczy

104 Klonéwek 6 73 tak nie 5,44 gospodarczy

105 Warta Sieradzka 335/2 tak nie 4,76 gospodarczy

106 Rossoszyca Warcka 19 655 tak nie 5,44 gospodarczy

107 Warta Swietojanska 8 289/2 tak nie 5,44 grunt

108 Grabinka 3 460 tak tak 6,12 gospodarczy 30

109 Klonéwek 37 157/1 tak nie 3,4 mieszkalny

110 Duszniki 17 225/4 tak nie 4,76 mieszkalny

111 Raczkéw 16a 291/1 tak nie 4,76 grunt

112 Rafatéwka 5 337/1 tak nie 4,76 mieszkalny

113 Wola Mitkowska 27 89/1 tak tak 3,4 gospodarczy 15

114 Nobela 14 65 tak tak 5,44 gospodarczy 15

115 Duszniki 24 384 tak nie 3,4 gospodarczy

116 Baszkow 47A 417/1 tak nie 3,4 gospodarczy
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117 Wola Zadgbrowska Nowa 24 f tak nie 5,44 grunt

118 Klonéwek 27 17 tak nie 6,46 mieszkalny

119 Lipiny bn 160/2 tak nie 9,86 grunt

120 Cielce 86 149 tak nie 4,76 mieszkalny

121 Raczkéw 37 172/1 tak tak 5,44 grunt 25

122 Wola Zadabrowska Nowa 22 78 tak tak 3,4 mieszkalny 15

123 Zadabrowie Rudunek 3 223 tak tak 6,46 grunt 25
Powstania

124 Warta Listopadowego 17 151 tak nie 5,44 mieszkalny

125 Warta Rézy 3 124 tak nie 3,4 gospodarczy

126 Warta Kosynieréw 22 20 tak nie 3,4 mieszkalny

127 Zaspy Kolonia 3 164 tak nie 3,4 grunt

128 Bartochow 3K 262 tak nie 9,86 grunt

129 Warta Zamtynie 2 70/3 tak nie 4,76 mieszkalny

130 Duszniki 21 385 tak nie 3,4 gospodarczy

131 Warta Szukalskiego 3 228/1 tak nie 2,04 mieszkalny

132 Lipiny 14 130 tak nie 5,44 grunt

133 Wola Zadabrowska 3 126 tak nie 5,44 grunt

134 Warta Targowa 4 96 tak nie 4,76 grunt

135 Jeziorsko 125 868 tak nie 3,4 mieszkalny

136 Warta Kaleniewicz 5 90/57, 90/58 tak nie 3,4 grunt

137 Piotrowice 26 249 tak nie 5,44 gospodarczy

138 Bartochow 30 169 tak nie 5,44 grunt

139 Warta Parkowa 1 23 tak nie 2,04 mieszkalny
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140 Proboszczowice 32 42 tak nie 7,48 gospodarczy
141 Proboszczowice 45 55 tak nie 6,46 mieszkalny
142 tabedzie 5 254 tak tak 4,76 gospodarczy 25
143 Warta Btekitnej Armii 23 118 tak tak 4,76 mieszkalny 20
144 Zadabrowie Wiatraczyska 1 2/2i3/6 tak nie 9,52 gospodarczy
145 Warta Btekitnej Armii 1 129/1 tak nie 4,76 mieszkalny
239/4, 239/5,
146 Proboszczowice 2b 239/7 tak nie 6,12 grunt
147 Witéw 24 124 tak nie 4,76 gospodarczy
148 Grzybki 22 120 tak nie 4,76 gospodarczy
149 Wola Mitkowska 7 5 tak nie 6,46 mieszkalny
150 Augustyndw 14 118 tak nie 5,44 mieszkalny
151 Ostréow Warcki 114A 875/1; 875/2 tak nie 9,52 grunt
152 Ustkow 4 60 tak tak 4,76 gospodarczy 15
153 Warta Cielecka 23 18 tak nie 4,76 mieszkalny
154 Warta Sieradzka 20 8./2 tak nie 4,76 grunt
155 Cielce 71 262 tak nie 5,44 mieszkalny
156 Socha 42 175 tak nie 5,44 mieszkalny
157 Gtaniszew 10 170 tak tak 4,76 mieszkalny 25
158 Matkdéw 32 257/2,227 tak nie 6,12 grunt
159 Miedzno 26b 154/2 tak nie 7,48 grunt
160 Rossoszyca Koscielna 18 452 tak nie 6,46 grunt
161 Zielecin 35 98 tak tak 5,44 gospodarczy 25
162 Jeziorsko 101a 851/2 tak nie 4,76 mieszkalny
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163 Zaspy Kolonia 173 tak nie 4,76 gospodarczy
164 Warta Ractawicka 4 41 tak nie 4,76 mieszkalny
165 Raczkow 14 283 tak nie 2,04 grunt
166 Proboszczowice 30 185/2 tak tak 2,04 gospodarczy 15
167 Jakubice 17 486 tak nie 3,4 gospodarczy
168 Socha 13 117 tak nie 6,8 grunt
169 Warta Sadowa 17 62/1 tak nie 3,4 mieszkalny
170 Dzierzgzna 9 167 tak nie 2,04 gospodarczy
171 Dzierzazna 37A 205/1 tak nie 6,12 grunt
172 Cielce 107 94 tak nie 5,44 grunt
173 Miedze 34 .23/2 tak nie 4,76 mieszkalny
174 Ustkow 56 69 tak nie 5,44 gospodarczy
175 Warta Kozminska 36 44 tak nie 3,4 mieszkalny
176 Warta Kozminska 13 218 tak nie 2,04 mieszkalny
177 Duszniki 94 201/2 tak nie 5,44 gospodarczy
178 Grabinka 18b 516/2i518 tak nie 4,76 grunt
179 Ostrow Warcki 81 436/12 tak nie 3,4 gospodarczy
180 Jeziorsko 72 576 tak nie 4,76 gospodarczy
181 Jeziorsko 69 574 tak nie 5,44 gospodarczy
182 Raczkéw 3a 451 tak nie 4,76 grunt
183 Warta Dtuga 31 220 tak nie 4,76 mieszkalny
184 Cielce 99 211 tak nie 4,76 mieszkalny
185 Cielce 88 148 tak nie 5,44 grunt
186 Piotrowice 23 274 tak nie 4,76 grunt
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187 Raczkow 2 271 tak nie 4,76 grunt
188 Warta Ractawicka 6 38 tak nie 4,76 mieszkalny
189 Wola Zadgbrowska Nowa 28 87 tak nie 3,4 mieszkalny
190 Ustkéw 11 133 tak nie 4,76 gospodarczy
191 Warta Parkowa 5 347 nie tak 20
192 Warta Skarzynskiego 3 257 nie tak 20
193 Warta Gérna 3 134/17, 134/19 nie tak 15
194 Warta Paszkowskiego 4 117 nie tak 15
195 Wola Zadgbrowska Nowa 2 94 nie tak 15
196 Warta Wierna 11 184,186 nie tak 20
197 Raczkow 46 163 nie tak 15
198 Socha Kolonia 21 104 nie tak 15
199 Rozdzaty 34 315 nie tak 25
200 Baszkéw 60 705 nie tak 20
201 Jakubice 30 525 nie tak 25
202 Jakubice 46A 517 nie tak 25
203 Miedze 17 8/2 nie tak 25
204 Duszniki 29 378 nie tak 25
205 Bartochow 1 224/1 nie tak 20
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