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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiot zamówienia obejmuje drogę gminną Lasek – Pierzchnia Góra na działkach 522, 521, 
207, 517, 520, 177  km 0+000 – 5+500 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi wraz z uzyskaniem wymaganych 

prawem decyzji, zezwoleń, zgłoszeń – Etap I 
2) Wykonanie robót budowlanych w niżej wymienionym zakresie: Etap II 

 
- wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego z wykorzystaniem istniejących warstw nośnych 
- odtworzenie i czyszczenie  rowów chłonnych odwodniających pas drogowy na odcinkach gdzie    
  one występują 
- ułożenie warstwy wiążącej i  ścieralnej nawierzchni; 
- wykonanie zjazdów z tłucznia kamiennego; 
- wykonanie poboczy z materiały kamiennego 
- wykonanie oznakowania  pionowego; 
- remont przepustu na rowie melioracyjnym 1000 w km 3+368. 
- od km 4+220 do km5+500 ( odcinek ~1280 m ) frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej 
szerokości 3,5 m i poszerzenie do 4,0 m wraz z poboczami 
- na istniejącej nawierzchni bitumicznej nakładka z warstwy ścieralnej gr 5 cm 

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 
Droga gminna na odcinku Pierzchnia Góra - Lasek: 
- Odcinek            - w km 0+000 – 5+500,  
− Klasa drogi      - L 
− Nośność drogi     - 100 kN/oś 
− Kategoria ruchu     - KR1 
- Szerokość jezdni     - 4,00 m  
- Szerokość pobocza gruntowego   - strona lewa – 0,75 m 
       - strona prawa – 0,75 m   
− Nawierzchnia jezdni    - bitumiczna 5cm wiążącej + 4 cm ścieralnej 
 

Odcinek drogi gminnej na długości 4,29 km ma nawierzchnię piaskowo – żwirową i gruntową 
na odcinku 1,21 km ma nawierzchnię bitumiczną szerokości 3,5 m . Wzdłuż drogi na odcinkach 
zaniżonych występują rowy przydrożne chłonne. Nie przewiduje się znaczących zmin niwelety 
drogi. Zmiany niwelety mogą wynikać z dodatkowych warstw podbudowy i warstw nawierzchni.  

Omawiany odcinek drogi przebiega przez tereny leśne i miejscowość Pierzchnia Góra i Lasek,  
funkcjonuje jako typowa droga gminna klasy technicznej „L”.  

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, 
odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. 

Wykonawca zobowiązany będzie m. in. do: 
1) Sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowań 

projektowych stanowiących kompletną dokumentację wykonawczą, uwzględniającego czas do 
uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia 
budowlanego. Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie ujęty był czas wykonywania 
wszystkich niezbędnych czynności w sposób zapewniający wykonanie zamówienia 
(opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji, zgłoszeń) w terminie umownym. 

2) Opracowania projektu wykonawczego  
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3) Opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie 
obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego 
Rozporządzenia Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 
poz. 1923). 

4) Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zezwoleń. 
5) Opracowania organizacji ruchu na czas robót wraz z zatwierdzeniem. 
6) Opracowania i zatwierdzenia projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z 

przepisami: 
- Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym (Dz. U. 2012  poz. 1137). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  
(Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181). 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
1999r. Nr 43 poz.430) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 329). 
7) Realizacji robót w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego projekty wykonawcze po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 
8) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych. 
9) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 
10) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami. 
11) Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 

powiatowego zasobu geodezyjnego. 
 

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 
przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz 
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 
 

1.2. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu 

zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.), normami, wytycznymi oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 
właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, 
obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 

Wycena całości robót: 
W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót należy dokonać stosownej wizji lokalnej 

remontowanej drogi. 
W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z: 

- uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się na kompletną 
dokumentacje projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego, 
- wykonaniem i  przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej, 
- wykonaniem robót pomiarowych i budowlanych. 
 

 Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać następujące prace przygotowawcze: 
- prace pomiarowe; 
- karczowanie krzaków wraz z rozdrobnieniem, 
- rozbiórka nawierzchni bitumicznej, 
 

 Remont jezdni gruntowej 
Przebudową objęty zostanie odcinek drogi w km 0+000 do 4+290. 
Roboty budowlane polegać będą na: 
 Wykonanie podbudowy z uwzględnieniem istniejących warstw  
 Wykonanie warstwy wiążącej gr 4 cm 
 Czyszczenie i odtworzenie rowów 
 Wykonanie poboczy i zjazdów 
 Remont przepustu 
 Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm  

 
 Remont jezdni bitumicznej 
Przebudową objęty zostanie odcinek drogi w km 4+290 do 5+500. 
Roboty budowlane polegać będą na: 
 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej 
 Wykonanie podbudowy z na poszerzeniu jezdni do 4,00 m 
 Wykonanie warstwy wiążącej gr 4 cm na poszerzeniach 
 Czyszczenie i odtworzenie rowów 
 Wykonanie poboczy i zjazdów 
 Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm na całości jezdni 
 

 Wykonanie zjazdów 
Istniejące zjazdy, objęte  posiadają nawierzchnie gruntowe, częściowo porośnięte trawą oraz 

luźną nawierzchnię gruntową (piasek) z licznymi miejscowymi brakami (ubytki). 
Przewidziane prace do wykonania zakładają wykonanie korytowania oraz wykonania 

warstwy grubości 15 cm z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm wraz z zamiałowaniem 
(uszczelnienie). 
 

 Oczyszczenie, konserwacja, bieżące naprawy przepustów pod drogą 
Przepust drogowy objęty remontem, zlokalizowany jest na następującym odcinku drogi: 

- km 3+368    
- przepust Ø 1000, betonowy o długości ~10 mb,  

Część przelotowa przepustu częściowo zamulona. Ścianki czołowe do wykonania na nowo 
Przewidywane prace do wykonania będą polegały na odmuleniu przepustu wykonaniu 

nowych ścianek czołowych 
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 Wykonanie poboczy 
Pobocza szerokości 0,75 cm z tłucznia kamiennego 0-31 mm grubości 15 cm 
 

 Oznakowanie pionowe 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzonych robót oraz projektu stałej organizacji ruchu. Projekty powinny być zatwierdzone 
przez Zarządzającego ruchem. 

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robót obejmuje montaż 
oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robót oraz 
jego demontaż po zakończeniu budowy. 

Wykonanie oznakowania pionowego po zakończeniu robót obejmuje rozbiórkę istniejących 
znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym stałym 
projektem organizacji ruchu. 

Znaki drogowe powinny spełniać następujące warunki: 
- znaki z grupy średniej z blachy ocynkowanej  
- krawędzie znaków podwójnie zaginane na całym obwodzie 
- lica znaków z folii odblaskowej II generacji 
- słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych fi 70 mm 
 

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami 
ich umieszczania na drogach” (Załącznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.). 
 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym 

odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się 
zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający 
wymaga: 

 opracowania   dokumentacji   projektowej   w   zakresie   niezbędnym   do   realizacji 
zamówienia, 
 opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
 opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej, 
 wykonanie robót budowlanych. 
 obsługi geodezyjnej inwestycji, 
 sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych, do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu 
uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentację przed 
rozpoczęciem robót należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Opis wymagań obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowań 
projektowych) i wykonania robót budowlanych. 
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2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych 
Droga po wykonaniu remontu musi zapewnić przydatność strukturalną dla przenoszenia 

obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu 
uczestników ruchu.  

Urządzenia infrastruktury muszą odpowiadać warunkowi minimalnej awaryjności tak, aby 
służby utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów utrzymania porządku. 

Wykonawca przedstawi harmonogram zamierzenia budowlanego oraz płatności w ciągu 28 dni 
od dnia podpisania umowy. 
 

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami 
inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z 
zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. 

Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 
W obrębie urządzeń podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli 

tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 
Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny 

spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003r. nr 47, poz.401). 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  
 

Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 
Przewiduje się karczowanie krzaków i poszycia w granicach istniejącego pasa drogowego, 

rozbiórkę elementów drogi oraz demontaż istniejącego oznakowania pionowego zgodnie z 
projektem stałej organizacji ruchu 

Miejsce składowania materiałów należy uzgodnić z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru. 
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. nr 47, poz.401). 
 

Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 
konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 
powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom.  
 

Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe, plantowanie z 
humusowaniem i obsianiem trawą pasów oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed 
rozpoczęcia robót. 

2.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w 
części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej 

1) Projekt wykonawczy 
Projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
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formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. poz. z 2013r., poz. 1129). 

Projekty wykonawcze należy wykonać w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na 
płycie CD w formacie PDF oraz w postaci planów rysunków lub innych dokumentów 
umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną 
lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszą być przedstawione Zamawiającemu do 
akceptacji z klauzulą kompletności, która zawiera oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z 
umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie. 

Projekty wykonawcze powinny być opracowane na: 
- pozyskanych aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000 
- na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę do 
opracowania elementów dokumentacji. 

 

Projekt wykonawczy powinien zawierać: 
- Część opisową:  

- opis techniczny,  
- wyciąg z wyników obliczeń konstrukcyjnych 

- Część rysunkową:  
- orientację w skali 1:25000,  
- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie), 
- profil podłużny w skali 1:500/100, zawierający kilometraż, rzędne istniejącego 

terenu, projektowane proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, 
rzędne projektowanej niwelety, rzędne projektowanego krawężnika, rzędne 
studzienek ściekowych, rzędne, spadki oraz niweletę projektowanych rowów, 

- przekroje normalne w skali 1:50, 
- przekroje poprzeczne w skali 1:100 (wykonane w odległościach min. co 30 m, a 

także w miejscach charakterystycznych), 
- rysunki ewentualnych szczegółów 

 
 

2) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
Specyfikacje powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129). 

Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w 
formacie pdf. 

  

3) Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu 
Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy opracować zgodnie z przepisami: 

- Ustawa   z   dnia   20 czerwca 1997 r.  Prawo   o   ruchu   drogowym (Dz. U. 2012  poz. 1137), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  
(Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181), 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
1999r. Nr 43 poz.430) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 329). 
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Zatwierdzony projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu należy przekazać 
Zamawiającemu w 2 egzemplarzach oraz  w wersji elektronicznej na płycie CD. 
 

Wymagania szczegółowe dla oznakowania pionowego: 
 Symbole znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinny być 

zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 
2003 nr 220, poz. 2181). 

 Kolorystyka i treść znaków pionowych powinna być zgodna z wzorcami zawartymi w ww. 
Rozporządzeniu. Każdy znak powinien posiadać swój symbol oraz dokładny kilometraż 
lokalizacji. 

 

4) Wymagania dotyczące informacji BIOZ 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2003r. nr 120, poz. 1126). 

Informację BIOZ należy opracować w 2 egzemplarzach. 

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
Wstęp 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót drogowych polegających na wzmocnienie wraz ze zmianą nawierzchni 
drogi gminnej w km 0+000 do 5+500 
 

Wymagania techniczne 
 Roboty przygotowawcze: Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich 
zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 Roboty ziemne: należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża i jego 
nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. 
Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem 
Wykonawca. 

 Roboty drogowe: powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w 
przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót. W specyfikacjach 
technicznych należy zawrzeć następujące wymogi: 

- warstwy ścieralne nawierzchni jezdni z SMA i wiążące należy wykonać z asfaltów 
modyfikowanych 
- do złącz technologicznych należy stosować taśmy bitumiczno – kauczukowe 
- odbierana warstwa ścieralna powinna być jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni (łat) 
dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej. 
 Odwodnienie powierzchniowe – planuje się zachowanie istniejącego odwodnienia 

powierzchniowego (grunty piaszczyste) poprzez nadanie odpowiednich spadków 
poprzecznych i podłużnych na nawierzchni i poboczu gruntowym, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 20006 roku w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

 Zjazdy indywidualne i publiczne – w czasie wykonywanie prac należy zapewnić 
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mieszkańcom możliwość dojazdu do posesji.  
 Pobocza – wykonywanie poboczy musi postępować w czasie równolegle z postępem robót 

zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawienia uskoków na 
krawędzi jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem 
widoczności w nocy. 

 Oznakowania – wymianę tarcz i tablic znaków pionowych należy przeprowadzić z 
zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych słupków. Materiałem dla tarcz i tablic powinna być 
stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych II generacji.  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 
 

Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej (w wersji papierowej) i jeden egzemplarz 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (na płycie CD w formacie PDF). 
 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy, projekt 

tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, projekt stałej organizacji ruchu, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 
W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 
obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma 
również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa 
pracowników i osób postronnych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
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Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz dokona uzgodnień. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. nr 120, poz. 1126). 
 

Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby droga lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 
 

Materiały 
Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że 
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych i 
posiadają wymagane parametry. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca. 
 

Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji 
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robót. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 
 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 

Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 

Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 

Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 
 

Kontrola jakości robót 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 
materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie 
z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i 
częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych. 
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

 stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności 
ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach 
technicznych, 

 sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z 
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 

Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
 

 
Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

Dokumenty budowy 
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

 projekt wykonawczy, 
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 plan BIOZ, 
 dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 
 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy, 
 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 
 protokoły prób i badań,  
 protokoły odbiorów robót, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z  obowiązującymi  
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty ostatecznych odbiorów robót, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót. 
 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

 
 



 
 

 
15

Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
 odbiór końcowy 
 odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 
 użyte  materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych w odniesieniu do 

dokumentacji projektowej i ST, 
 jakość wykonania i dokładność robót. 

 

 
Odbiór końcowy robót 

Przedmiot zamówienia należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w terminie: 
1. Etap I – dokumentacji z niezbędnymi pozwoleniami, decyzjami i zgłoszeniami  do dnia 

30.06.2022r. 
2. Etap II – wykonanie robót do dnia 31.10.2022r. 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
 oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

wykonawczym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 
 rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie materiały 

były), 
 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i 

wartości ogółem. 
Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od 

daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 
Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
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będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 

Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie 

koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji 
przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a 
niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez 
których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa.  

Są to między innymi koszty: 
 organizacji ruchu na czas robót, 
 zabezpieczenia miejsca robót, 
 przygotowania terenu i zaplecza, 
 tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 
 usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT. 
 

 

1. Inne informacje oraz posiadane materiały i dokumenty stanowiące załączniki do 
programu funkcjonalno - użytkowego 

 
1) Mapa poglądowa. 
2) Arkusze map w skali 1:1000. 
 
Uwagi dodatkowe. 
1. Droga nie jest położona w strefie ochrony konserwatorskiej Konserwatora Zabytków. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania rozwiązań projektowych polegających na: 
- ułożeniu nowej warstwy ścieralnej na powierzchniach istniejącej nawierzchni bitumicznej (bez 
rozbiórek konstrukcji); 
- wykonaniu pełnej konstrukcji jezdni na powierzchniach poszerzeń  
 

 



MAPA  POGLĄDOWA 

 

 
















