

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WARTA
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934542
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Rynek im. Władysława Stanisława Reymonta 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Warta
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 98-290
- 1.4.4.) Województwo: łódzkie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gimwarta.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.gminawarta.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e4e9da7-9ec7-11ec-baa2-b6d934483bfb
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00037224
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00078753/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- 3.1 Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie.
- 3.2 Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w systemie zaprojektuj i wykonaj.
- 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje:
- 3.3.1 Opracowania wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego.
- 3.3.2 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich dokumentów, pozwoleń, uzgodnień, opinii, decyzji, warunków technicznych, zgłoszeń niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji prac budowlanych wynikających z obowiązujących przepisów.
- 3.3.3 Uzyskanie mapy do celów projektowych, jeżeli będzie to wymagalne.
- 3.3.4 Wykonawca zobowiązany jest do opracowania:
- 3.3.4.1 dokumentacji budowlano-wykonawczej w wersji drukowanej w ilości niezbędnej do uzyskania pozwoleń i wykonania robót budowlanych. (Szczegółowe wytyczne opracowania dokumentacji projektowej i robót budowlanych znajdują się w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ),
- 3.3.4.2 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
- 3.3.4.3 wersję elektroniczną wszystkich opracowań w formacie zamkniętym.
- 3.3.5 Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i zastrzega sobie prawo do jej zatwierdzenia przed złożeniem jej do właściwego organu lub przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych;
- 3.3.6 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
- 3.3.7 Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową.
- 3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.
- 3.5 Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane minimum 36 miesięcy.

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

- 31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
- 31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
- 31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
- 31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
- 45113000-2 - Roboty na placu budowy
- 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
- 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
- 45236110-4 - Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych
- 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
- 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń
- 51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
- 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
- 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
- 71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-13

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

230 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): DREWZEL Gabriel Skrzypczyński Sp. j.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8291738050

4.3.4.) Miejscowość: Wojstawice

4.3.5.) Kod pocztowy: 98-220

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 2999030,28 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00123732/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-01-12

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Pojawienie się nieprzewidzianych okoliczności których wykonanie jest niezbędne do celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zwiększenie zakresu robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy a zawarty w protokole konieczności powodujący zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy z 2999030,28 do kwoty 3251180,28 zł.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Wykonanie dodatkowych nieprzewidzianych robót oraz zaburzenie ze względu na wojnę na Ukrainie cyklu produkcji i dostaw urządzeń placu zabaw, a przez co nie dotrzymanie terminowej realizacji przedmiotu umowy. Ponadto wydłużenie terminu umowy powoduje, że część wynagrodzenia zostanie zapłacona w 2023 roku i nie zamknie się w cyklu jednorocznym i w związku z powyższym nastąpił podział wypłaty wynagrodzenia na dwa lata.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana terminu zakończenia robót budowlanych z 230 dni na 294 do 31 stycznia 2023 r. Podział w § 6 ust. 2 płatności wynagrodzenia na dwa lata tj. w roku 2022 i w roku 2023

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 3251180,28 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy